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CLAUSULAS GERAIS

CaplTuLo |
DisposICOES INICIAIS

Cldusula 1.2
Objeto

O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a
celebrar no @ambito do procedimento para a realizagdo da empreitada que tem como
objetivo ampliacdo do Cemitério da lunta de Freguesia de Poiares (S5t André),
correspondente ao CPV 45215400-1 - Obras relacionadas com cemitérios, por parte da
Junta de Freguesia de Poiares {Santo André).

Clausula 2.2
Disposicdes por que se rege a empreitada

1. Aexecugdo do contrato obedece:

a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
que dele fazem parte integrante;

b) Ao Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (Cédigo dos Contratos Piblicos, doravante
designado por «CCP»);

c) Ao Decreto-lei n.2 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislagdo
complementar;

d) A restante legislagdo e regulamentacio aplicivel, nomeadamente a que respeita 3
construgdo, a revisdao de pregos, as instalacbes do pessoal, a seguranga social, a
higiene, seguranga, preven¢do e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante
terceiros;

e) As regras da arte.

2. Para efeitos do disposto na alinea a} do ndmero anterior, consideram-se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.2 4 do artigo 96.2 do CCP:

a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatédrio nos termos do disposto no
artigo 101.2 desse mesmo Cédigo;

b) Os suprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo
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orgao competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no artigo 61.2
do CCP;

c) Os esclarecimentos e as retificagbes relativos ao caderno de encargos;

d) O caderno de encargos integrado pelo programa/convite e pelo projeto de execugéo;
e) A proposta adjudicada;

f} Osesclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Cldusula 3.2
Interpretagao dos documentos que regem a empreitada

1. No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b)
a f) do n.2 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que sio ai
indicados.

2. Em caso de divergéncia entre o programa/convite e o projeto de execugio, prevalece
o primeiro quanto a definicdo das condigSes juridicas e técnicas de execu¢do da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definigdo da prépria obra.

3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucio:

a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposi¢do relativa das suas diferentes partes;

b) As folhas de medigGes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza
e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e
sem prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pegas;

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes pecas
do projeto de execugdo.

4, Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.2 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2 do CCP e aceites pelo
adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.2 desse mesmo Cédigo.
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Cldusula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. Asdividas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se rege
a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio
da execugdo dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as ddvidas ocorrerem somente apds o inicio da execuc¢io dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com os motivos justificativos da sua ndo apresentagio
antes do infcio daquela execugdo.

3. Oincumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsével por
todas as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a
demoli¢3o e reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Cldusula 5.2
Projeto

1. O projeto de execugdo a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado
no procedimento.

2. A elaboragdo do projeto de execugdo obedece aos requisitos constantes do artigo
43.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

3. Os elementos do projeto de execugdo que ndo tenham sido patenteados no
procedimento devem ser submetidos a aprovagio do dono da obra antes do inicio dos
trabalhos e ser sempre assinados pelos seus autores, que devem possuir para o efeito,
nos termos da lei, as adequadas as qualificagdes académicas e profissionais.

4. Até a data da recegdo provisoria, o empreiteiro entrega a Junta de Freguesia uma
compilagdo técnica da obra de acordo com o artigo 16.2 do Decreto-Lei n.2 273/2003 de
29 de outubro, assim como todos os elementos e informagdes necessérios & elaboragdo
das telas finais, em suporte papel e digital (formato dwg e pdf), ou através de outros
meios, desde que aceites pela Junta de Freguesia.
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CapiTuLo Il
OBRIGACOES DO EMPREITEIRO

SEccAol
Preparacdo e planeamento dos trabalhos

Clausula 6.8
Preparagio e planeamento da execu¢do da obra

1. O empreiteiro é responsavel:

a) Perante a Junta de Freguesia, pela preparacdo, planeamento e coordenac¢io de todos
os trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagio, bem como pela
preparag¢ao, planeamento e execugdo dos trabalhos necessarios a aplicagdo, em geral,
das normas sobre seguranga, higiene e satide no trabalho vigentes e, em particular, das
medidas consignadas no plano de seguranga e saldde e no plano de prevengio e gest3o
de residuos de construgao e demoli¢do que acompanham o projeto de execucio;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenagio
dos trabalhos necessdrios a aplicagdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no
trabalho emvigor.

2. A disponibilizagdo e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo
da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessérios, incluindo os materiais e os meios
humanos, técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal, ou
segundo o uso corrente, sejam considerados como preparatdrios ou acessdrios 3
execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construgdo, manuteng¢do, desmontagem e demolicio do
estaleiro;

b} Trabalhos necessdrios para garantir a seguranga de todas as pessoas que trabalhem
na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e
terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os
regulamentos de seguranga, higiene e satude no trabalho e de policia das vias publicas;

c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisdrias, de todas as
serviddes e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugio dos
trabalhos e para evitar a estagnagdo de aguas que os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construgdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

RecuerenTE: JUNTA DE FREGUESIA DE POIARES [SANTO ANDRE)
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4. Apreparagdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem ainda:

a) A apresentac¢do pelo empreiteiro a Junta de Freguesia de quaisquer ddvidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugdo da empreitada;
b} O esclarecimento dessas duvidas pela Junta de Freguesia;

c} A apresenta¢do pelo empreiteiro de reclamacdes relativamente a erros e omissdes
do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.2 4 do
artigo 378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacgio
relativamente aos erros e omissdes que sé |he seja exigivel detetar posteriormente,
nos termos previstos neste preceito e no n.2 2 do artigo 61.2 do CCP;

d) Aapreciagao e decisdo da Junta de Freguesia das reclamagdes a que se refere a alinea
anterior;

e} O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de constru¢io a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaborac¢do e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.2 3 do artigo 361.2 do CCP, sendo que obrigatoriamente deve ser
emitido um relatério prévio dos trabalhos a mais antes do inicio dos mesmos;

g) Aaprovagdo pela Junta de Freguesia dos documentos referidos na alinea f);

h) A elaboragdo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranga e saude, da responsabilidade da Junta de Freguesia,
devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em func¢io do
sistema utilizado para a execugdo da obra, em particular as tecnologias e a organizagdo
de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2
Plano de trabalhos ajustado

1. No prazo de 10 dias a contar da data da celebracdo do contrato, a Junta de Freguesia
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagdo que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaborag¢do da proposta.

2. No prazo de 10 dias a contar da data da notificagdo do plano final de consignacdo,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os
efeitos do artigo 361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de
encargos.
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3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do prego contratual nem
a alteragao do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragGes aos prazos parciais
definidos no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignagao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:

a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execugio das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacg3o;

b) Indicar as quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra necessdria, em
cada unidade de tempo, a execugdo da empreitada;

c) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucido da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacédo da obra.

5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para
os pagamentos a efetuar pela Junta de Freguesia, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 8.2
Modificagdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos

1. A Junta de Freguesia pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.

2. No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro tem direito a reposi¢do do
equilibrio financeiro do contrato, se for caso disso, em fun¢do dos danos sofridos em
consequéncia dessa modificagdo, mediante reclamagdo a apresentar no prazo de 30
dias a contar da data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos
no n.2 3 do artigo 354.2 do CCP.

3. Em quaisquer situa¢bes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputadvel ao
empreiteiro, deve este apresentar a Junta de Freguesia um plano de trabalhos modificado.
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4. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, em caso de desvio do plano de
trabalhos que, injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de
execucdo da obra ou dos respetivos prazos parcelares, a Junta de Freguesia pode
notificar o empreiteiro para apresentar, no prazo de 10 dias, um plano de trabalhos
modificado, adotando as medidas de corre¢do que sejam necessarias a recuperacdo do
atraso verificado.

5. Sem prejuizo do disposto no n.2 3 do artigo 373.2 do CCP, a Junta de Freguesia

pronuncia-se sobre as alteragfes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.95 3 e 4 da
presente cldusula no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceita¢do do
novo plano.

6. Em qualquer dos casos previstos nos numeros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pela Junta de Freguesia desde
que dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogagao dos prazos de execucgdo.

7. Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccaolll
Prazos de execugdo

Cldusula 9.2
Prazo de execucdo da empreitada

1. O empreiteiro obriga-se a:

a} Iniciar a execugdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da primeira
consignagdo parcial ou ainda da data em que a Junta de Freguesia comunique ao
empreiteiro a aprovacdo do plano de seguranga e salde, caso esta Gltima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execucdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucdo da obra e solicitar a realizagdo de vistoria da obra para efeitos da
sua rececdo provisoria no prazo de 210 dias (7 meses) a contar da data da sua
consigna¢ao ou da data em que a Junta de Freguesia comunique ao empreiteiro a
aprovacdo do plano de seguranga e saude, caso esta ultima data seja posterior.
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2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execucdo de trabalhos em
relagdo ao plano de trabalhos em vigor que sejam imputdveis ao empreiteiro, este é
obrigado, a expensas suas, a tomar todas as medidas de reforgo de meios de acio e
de reorganizagdo da obra necessarias a recuperagado dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execug3o de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de caso de forga maior, pode a Junta de Freguesia exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servico a prestar
pelos representantes da fiscalizagdo.

4. Em nenhum caso serdo atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar a execug¢do de trabalhos a mais cuja execugdo prejudique o normal
desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que 0 empreiteiro o requeira, o prazo
para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execu¢io constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas
da execuc¢do.

6. Na falta de acordo quanto ao cdlculo da prorrogagdo do prazo contratual previsto
na clausula anterior, proceder-se-3 de acordo com o disposto no n.2 5 do artigo 373.¢2
do CCP.

7. Sempre que ocorra suspensdo dos trabalhos ndo imputavelao empreiteiro, considerar-
se-do automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspens3do, o prazo global
de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor,
sejam afetados por essa suspensao.

REQUERENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE POIARES {SANTO ANDRE)
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Cldusula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1. O empreiteiro informa semanalmente o diretor de fiscalizac3o da obra dos desvios
que se verifiguem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do namero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que
considera existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclus3o da obra dentro do
prazo contratual é aplicdvel o disposto no n.2 4 da clausula 7.2

Cldusula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execucdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, o dono da obra pode aplicar uma sang¢do contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a 2%o do prego contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execu¢do da obra por
facto imputdvel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.2 1, sendo o0 montante da
san¢ao contratual ai prevista reduzido a metade.

3. Oempreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangdo contratual
por incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execu¢io da obra quando
recupere o atraso na execugdo dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de
execu¢ao do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1. Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execugdo da obra em virtude de
qualquer facto imputdvel a terceiros, deve, no prazo de 2 dias a contar da data em que
tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacio da
obra, a fim de a Junta de Freguesia ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

REGUERENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE POIARES {SANTO ANDRE)
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2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbagdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver
ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no
decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as
providéncias que julgue necessdrias perante a entidade concessiondria ou exploradora
daquele servigo.

SeccAo
Condigoes de execugao da empreitada

Clausula 13.2
Condigdes gerais de execugdo dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condi¢des técnicas contratualmente estipuladas.

2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir,
no que seja aplicdvel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigdes técnicas definidas
nos termos da cladusula 2.2

3. O empreiteiro pode propor a Junta de Freguesia, mediante prévia consulta ao autor
do projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgio ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obten¢do das carateristicas finais especificadas para a
obra.

Clausula 14.2

Especificagbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construgio

1. Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.

2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo poderd empregar materiais ou elementos de
construgdo que nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade
inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizac3o.

REQUERENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE POLARES {SANTO ANDRE)
Osha: ANPLIAGAO DO CEMITERIO DE VILA NOVA DE POLARES Locai- VALE DE GIAD ~ ViLA NOVA DE POIARES
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3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢do a empregar nos
termos dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor,
desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.

4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 61.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos
casos previstos nos n.os 2 e 3 desta cldusula, ou sempre que o empreiteiro entenda que
as caracteristicas dos materiais e elementos de construcdo fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais nd3o s3o tecnicamente aconselhdveis ou as mais
convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma
proposta de alteragdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos
necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgdo e para a
execucdo dos trabalhos correspondentes, bem como da alteragdo de pregos a que a
aplicagdo daqueles materiais e elementos de construgio possa dar lugar.

5. A proposta prevista no numero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparagao e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovag¢do ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e n3o
determinar a suspensdo dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e
elementos de construgdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alterag3o das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgcdo, ou o regime aplicével
a sua eventual diminui¢do, é o regime definido no CCP para os «trabalhos a mais e a
menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissGes», consoante a referida
alteragdo configure «trabalhos a mais ou a menos» ou «trabalhos de suprimento de
erros e omissoes».

Cldusula 15.2
Materiais e elementos de construcdo pertencentes ao dono da obra

1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma, materiais ou elementos de constru¢do que lhe
pertengam ou provenientes de outras obras ou demolicdes, o empreiteiro sera
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no prego da empreitada o
respetivo custo ou retificando -se o pre¢o dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

REQUERENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE POIARES [SANTO ANDRE)
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2. O disposto no ndmero anterior ndo serd aplicivel se o empreiteiro demonstrar Ja/

haver adquirido os materiais necessdrios para a execugdo dos trabalhos ou na
medida em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacdo de equipamentos, materiais e elementos de construgio

1. Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de restantes documentos contratuais, o
empreiteiro submeté-los-a a aprovagao do dono da obra.

2. Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagio,
considerando -se a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento
deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de
tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construgdo que este lhe solicitar.

4, A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5. Salvo disposigao em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por
conta do empreiteiro.

6. Os ensaios referidos no ponto anterior serdo realizados por organismo reconhecido.
Entende-se por organismo reconhecido os laboratérios de ensaio ou de calibragdo e os
organismos de inspegdo e de certificagdo que cumprem as normas europeias apliciveis.

Cldusula 17.2
Reclamacao contra a ndo aprovagao de materiais e elementos de construgao

1. Se for negada a aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as
condigbes contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de
amostras e apresentar ao dono da obra reclamagdo fundamentada no prazo de 10 dias.
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2. A reclamagdo considera-se deferida se o dono da obra ndo notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes & sua apresentacio, exceto no caso de L/Qt
serem exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal \D
facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3. Os encargos com 0s novos ensaios a que a reclamagdo do empreiteiro dé origem
serao suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovacdo dos materiais e elementos de construgio

1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstincias que
modifiquem a sua qualidade.

2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo poderd o empreiteiro
exigir que se colham amostras de qualquer deles,

3. Se a modifica¢do da qualidade dos materiais e elementos de construgio resultar de
causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.

Cldusula 19.2
Aplica¢do dos materiais e elementos de construgdo

Os materiais e elementos de construgao devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificagdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo
existirem, os processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substitui¢do de materiais e elementos de construgio

1. Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com os necessarios requisitos os materiais e elementos de construgio que:

a) sejam diferentes dos aprovados;

b} Ndo sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e
que ndo possam ser utilizados de novo.
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2. As demolicBes e a remogao e substituicdo dos materiais e elementos de construgio
serao da responsabilidade do empreiteiro.

3. Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipdteses previstas no n.2 1 desta
clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Cldusula 21.2
Depésito de materiais e elementos de construgdo ndo destinados a obra

O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizac¢io do dono da obra,
materiais e elementos de constru¢do que ndo se destinem a execuc¢do dos trabalhos da
empreitada.

Clausula 22.2

Erros ou omissoes do projeto e de outros documentos

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissoes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugdo dos
trabalhos.

2. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissdes que |he sejam ordenados pela Junta de Freguesia, o qual deve
entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito.

3. SO pode ser ordenada a execu¢do de trabalhos de suprimento de erros e omissdes
quando o somatorio do prego atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores
trabalhos de suprimento de erros e omissGes e de anteriores trabalhos a mais ndo
exceder 50% do prego contratual.

4. O dono da obra é responsavel pelos trabalhos de suprimento dos erros e omissées
resultantes dos elementos que tenham sido por si elaborados ou disponibilizados ao
empreiteiro.

5. O empreiteiro é responsdvel por metade do prego dos trabalhos de suprimentos de
erros ou omissdes cuja detegdo era exigivel na fase de formacdo do contrato nos

termos previstos nos n.%° 1 e 2 do artigo 61.2 do CCP, exceto pelos que hajam sido
identificados pelos concorrentes na fase de formagao do contrato mas que ndo tenham
sido expressamente aceites pela Junta de Freguesia.
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6. O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos de suprimento de erros e omissdes
que, ndo sendo exigivel a sua dete¢do na fase de formagdo dos contratos, também nio
tenham sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse
exigivel a sua detegdo.

Clausula 23.2
Alteragtes ao projeto propostas pelo empreiteiro

1. Sempre que propuser qualquer alteragao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagdo.

2. Os elementos referidos no nimero anterior devem incluir, nomeadamente, ameméria
ou nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicacdo das eventuais
implicagdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pegas desenhadas e célculos
justificativos e especificagSes de qualidade da mesma.

3. Ndo podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra e apreciadas pelo autor do projeto de execuc¢do no dmbito da
assisténcia técnica que a este compete.

Clausula 24.2
Menc¢des obrigatérias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obrigagtes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identifica¢do da obra,
da Junta de Freguesia e do empreiteiro, com mengdo do respetivo alvara ou nimero
de titulo de registo ou dos documentos a que se refere a alinea ag) do n.2 5 do artigo
81.2 do CCP, e manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos
documentos previstos na referida alinea, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservagdo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da empreitada,
com as altera¢cdes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horério de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicdveis.
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4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do
projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Cldusula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacgio das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos
e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando a Junta de Freguesia tiver duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode
exigir a realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos
previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no niumero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com os mesmos ensaios e com a reparac¢do daquelas deficiéncias ficardo a
seu cargo, sendo, no caso contrdrio, de conta da Junta de Freguesia.

4. Os ensaios referidos no ponto 1 serdo realizados por organismo reconhecido.
Entende-se por organismo reconhecido os laboratérios de ensaio ou de calibragio e os
organismos de inspecao e de certificagdo que cumprem as normas europeias aplicaveis.

Cldusula 26.2
Medi¢oes

1. As medicdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos
no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pela Junta de Freguesia s3o feitas
no local da obra com a colaboragdo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.

2. Arealizagdo das medigcGes sdo efetuadas mensalmente,

3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagdo das medi¢Ses respeitam a seguinte
ordem de as normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

a) As normas oficiais de medigdo que porventura se encontrem em vigor;

b} As normas definidas no projeto de execugio;

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles os que forem acordados entre a
Junta de Freguesia e o0 empreiteiro.
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Cldusula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos
pela Junta de Freguesia correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e
responsabilidades decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais,
de elementos de construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer
patentes, licengas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade
industrial.

2. No caso de a Junta de Freguesia ser demandada por infrago na execuciio dos
trabalhos de qualquer dos direitos mencionados no numero anterior, o empreiteiro
indemniza-o por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as
quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

3. O disposto nos numeros anteriores ndo &, todavia, aplicavel a materiais e a elementos
ou processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para os quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nio
indique a existéncia de tais direitos.

4, No caso previsto no numero anterior, o empreiteiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciaréd os trabalhos que envolvam o seu uso sem
que o diretor de fiscalizagdo da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por
escrito, de como deve proceder.

Clausula 28.2
Execu¢dao simultinea de outros trabalhos no local da obra

1. A Junta de Freguesia reserva-se o direito de executar ele préprio ou de mandar
executar por outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra,
quaisquer trabalhos ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica 3
dos contratados.

2. Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colaboragdo com o
diretor de fiscalizagdo da obra, de modo a evitar atrasos na execugfio do contrato ou
outros prejuizos.

3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada estd a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultinea dos trabalhos
previstos no n.2 1, deve apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar da
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data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas & diminui¢3o ou
eliminag3o dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.

4. No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos
resultantes da realiza¢do dos trabalhos previstos no n.2 1, 0 empreiteiro tem direito a
reposigao do equilibrio financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.2
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra; e

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do contrato
que demonstre ter sofrido.

SECCAO IV
Pessoal

Cldusula 29.2
Obrigagdes gerais

1. S3o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagdes relativas ao pessoal
empregado na execugdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e a sua disciplina.

2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apds ordem da Junta de
Freguesia, o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos,
designadamente por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por
indisciplina ou por desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do
empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.

3. A ordem referida no ndmero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.

4, As quantidades e a qualificagdo profissional da mao-de-obra aplicada na empreitada
devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo
plano.
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Clausula 30.2
Horario de trabalho

O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos,
desde que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria,
nos termos da legislagdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizagdo da obra.

Clausula 31.2
Seguranga, higiene e saiide no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposigdes legais e regulamentares
em vigor sobre seguranga, higiene e saide no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporiria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados,
correndo por sua conta o0s encargos que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguran¢a do pessoal empregado na obra e
a prestar-lhe a assisténcia médica de que carega por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagBes
estabelecidas nos numeros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a
custa daquele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.

4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizagdo da obra o exija, o empreiteiro apresenta apdlices de seguro contra Acidentes
de Trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos na
cldusula 33.2, bem como a apélice de Seguro de Responsabilidade Civil face a possiveis
danos causados a terceiros no decurso da obra.

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observdncia das obrigagbes previstas nos ndmeros anteriores, relativamente
a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes tempordria ou
permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.
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CapiTuLo lll

CBRrIGACOES DO DONO DA OBRA

Cldusula 32.2
Prego e condi¢coes de pagamento

1. O procedimento é langado por 113 072,00 € ( Cento e treze mil e setenta e dois euros)
acrescidos de IVA a taxa legal em vigor no momento da faturagdo, o pagamento sera efetuado
contra apresentagdo dos autos de medicdo e da correspondente fatura, até ao prazo maximo
de 30 dias.

2. Asfaturas e os respetivos autos de medicdo sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscaliza¢do da obra.

3. Cada auto de medig¢do deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos, sendo a sua aprovagdo pelo diretor de fiscalizagdo
da obra condicionada a efetiva realiza¢gdo daqueles.

4. No caso de falta de aprovagao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizag3o da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetido, deve aquele
devolver a respetiva fatura ac empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este
ndo aprovados.

5. A caugdo para garantia de adiantamentos de pre¢o é progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
que tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.2 2 do artigo 295.2 do CCP.

6. Decorrido o prazo da execuc¢do dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
que tenha ocorrido a liberagdo da correspondente caugéo, o empreiteiro pode notificar
o dono da obra para que este cumpra a obrigagdo de libera¢do da caugfo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notifica¢do, o
dono da obra ndo tiver dado cumprimento a referida obriga¢do, nos termos do n.2 9 do
artigo 295.2 do CCP.
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SECCAOV
Seguros

Cldusula 33,2
Contratos de seguro

1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execu¢do do contrato, as apdlices de seguro previstas neste
caderno de encargos e na legisla¢do aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como
do recibo de pagamento do respetivo prémio, na data da consignagao.

2. O empreiteiro é responsavel pela satisfagdo das obrigacdes previstas na presente
se¢do, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apdlices de seguro dos seus
subcontratados.

3. AJunta de Freguesia pode exigir, em qualquer momento, copias das apélices e dos
recibos de pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente se¢3o ou na
legislagdo aplicavel, nao sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer
equipamentos sem a exibi¢do destes documentos.

4. Todasasapdlices de seguro e respetivas franquias previstasconstituem encargo Unicoe
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.

5. Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obrigagtes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.

6. Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, a Junta de Freguesia reserva-se o
direito de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e ou que
tenha suportado.

7. O empreiteiro obriga-se a manter as apolices de seguro validas até a data da rece¢do
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares que em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que
deixem de o estar.
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Cldusula 34.2
Objeto dos contratos de seguro

1. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apolice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem
como a apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
se encontra igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor em Portugal.

2. O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogdo prépria
afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de
serem veiculos de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de
acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil automdvel, bem como a
apresentar comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se
encontram igualmente segurados.

3. O empreiteiro obriga-se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir
os danos préoprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve
cobrir todos os meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis,
armazéns, abarracamentos, refeitdrios, camaratas, oficinas e méquinas e equipamento
fixos ou méveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos préprios.

4. No caso dos bens imodveis referidos no numero anterior, a apélice deve cobrir, no
minimo, os riscos de incéndio, raio, explosdc e riscos catastréficos, devendo o capital
seguro corresponder ao respetivo valor patrimonial.

5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automdvel
previsto no n.2 2 desta clausula deverd respeitar os limites minimos legalmente
obrigatdrios.
CapiTULO IV
REPRESENTACAO DAS PARTES E CONTROLO DA EXECUGAO DO CONTRATO

Cldusula 35.2
Representacao do empreiteiro

1. Durante a execugao do contrato, o empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagio diversa no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representagao.
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2. O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitagdo pela Junta de Freguesia, a confiar
a sua representagdo a um técnico com a seguinte qualificagdo minima: Engenheiro
Civil.

3. Apds a assinatura do contrato e antes da consignagdo, o empreiteiro confirmard,
por escrito, o nome do diretor de obra, indicando a sua qualificagdo técnica, devendo
esta informagdo ser acompanhada por uma declaragio subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela dire¢do
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e
assiduidade.

4, As ordens, os avisos e as notificagdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execugdo da empreitada sdo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da
obra sempre que para tal seja convocado.

6. A Junta de Freguesia podera impor a substituigdo do diretor de obra, devendo a
ordem respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razBes objetivas e ou
inerentes a atuagdo profissional do diretor de obra.

7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela marcha dos
trabalhos.

8. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagdo
aplicavel em matéria de seguranga, higiene e saldde no trabalho e, em particular, pela
correta aplicagdo do documento referido na alinea /) do n.2 4 da cldusula 5.2.

9. O empreiteiro deve designar um responsdvel pelo cumprimento da legislagdo
aplicavel em matéria de aplicagdo do plano de gestdo de residuos da construgio e
demoligdo.

Cldusula 36.2
Representagdo da Junta de Freguesia

1. Durante a execu¢do a Junta de Freguesia é representado por um diretor de
fiscalizacdo da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipula¢do
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distinta no caderno de encargos ou no contrato, se estabelega diferente mecanismo de
representagao.

2. AlJunta de Freguesia notifica o empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo
da obra que designe para a fiscalizacdo local dos trabalhos até a data da consignagio
ou da primeira consignagdo parcial.

3. O diretor de fiscalizagdo da obra tem poderes de representagio da Junta de
Freguesia em todas as matérias relevantes para a execu¢do dos trabalhos,
nomeadamente para resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro
nesse ambito, excetuando as matérias de modificagdo, resclugdo ou revogacio do
contrato.

Clausula 37.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacdo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execugdo dos trabalhos.

2. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que
o deverd apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagio da obra ou
por entidades oficiais com jurisdicio sobre os trabalhos.

CapfTuLo V

RECECAO E LIQUIDACAO DA OBRA

Clausula 38.2

Recegao Proviséria

1. A recegdo provisoria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagio do
empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo
total ou dos prazos parciais de execugdo da obra.

2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegio
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que n3o seja objeto
de deficiéncia.
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3. O procedimento de rece¢do proviséria obedece ao disposto nos artigos 394.2 a 396.2
do CCP.

Clausula 39.2
Prazo de garantia

1. O prazo de garantia é varidvel de acordo com os seguintes tipos de defeitos:

a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais;

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos ndo estruturais ou
instalagGes técnicas;

c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis.

2. Caso tenham ocorrido rece¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos
termos do numero anterior € igualmente aplicivel a cada uma das partes da obra que
tenham sido recebidas pela Junta de Freguesia, desde que suscetivel de uso
independente e autonomizavel.

3. Excetuam-se do disposto no n.2 1 as substituigdes e os trabalhos de conservagdo que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciagdo normais consequentes da
sua utilizacdo para os fins a que se destina.

Cldusula 40.2
Rececgdo definitiva

1. No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia
previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria a obra para efeitos de
recegao definitiva.

2. Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condi¢des de funcionamento e conservagdo, esta serd definitiva mente
recebida.

3. A rececdo definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢des normais de
exploragdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpra todas as exigéncias contratualmente previstas;
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b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigagdes decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.

4. No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no numero anterior, 0 dono da obra fixa o prazo
para a corre¢do dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual serd
fixado o prazo para a realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos numeros
anteriores.

5. Sdo aplicdveis a vistoria e ao auto de recegdo definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizagdao da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
recegao proviséria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.2 6 do
artigo 398.2 do CCP.

CarfTuLo VI
DispoSICOES FINAIS

Cldusula 41.2

Deveres de colaboragdo reciproca e informacao

As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no
tocante a prestacgao reciproca de informagdes necessarias a boa execugdo do contrato,
sem prejuizo dos deveres de informagao previstos no artigo 290.2 do CCP.

Clausula 42.2
Subcontratacdo e cessao da posigao contratual

1. O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas nos documentos de

habilitagdo, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dosn.%3e 6
do artigo 318.2 do CCP.

2. A Junta de Freguesia apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execugdo
quando n3o estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou
quando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigagdes emergentes do contrato.

3, Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
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expresso o que for acordado quanto a revisao de pregos.

4, O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizagdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.

5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicivel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.

6. No prazo de cinco dias apds a celebra¢do de cada contrato de subempreitada, o
empreiteirc deve, nos termos do n.2 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o
facto 3 Junta de Freguesia, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obriga¢cdes
contratuais é do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8. A cessdo da posigdo contratual por qualquer das partes depende da autorizagio da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstasno n.2 1 do artigo 317.2 do
CCP.

Clausula 43.2
Resolugdo do contrato pela Junta de Freguesia

1. Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, a Junta de Freguesia
pode resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrugdes
transmitidas no exercicio do poder de diregdo sobre matéria relativa a execucdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposigao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizacdo da Junta
de Freguesia;

d) Cessdo da posigdo contratual ou subcontratagdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutengdo das obrigagdes assumidas pela Junta de Freguesia contrarie o principio
da boa fé;

e) Se o valor acumulado das san¢des contratuais com natureza pecunidria exceder o
limite previsto no n.2 2 do artigo 329.2 do CCP;
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)

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g} N3o renovagdo do valor da caugdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja

obrigado;

h) Oempreiteiro se apresente ainsolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i} Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na
legislagdo sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;

i) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pela Junta de Freguesia, o
empreiteiro ndo comparecer, apds segunda notifica¢do, no local, na data e na hora
indicados pela Junta de Freguesia para nova consignagdoc desde que n3o apresente
justificacdo de tal falta aceite pela Junta de Freguesia;

k) Se ocorrer um atraso no inicio da execugdo dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

que seja superior a 1/ 40 do prazo de execugdo da obra;

1) Se houver suspensdo da execugdo dos trabalhos pela Junta de Freguesia por facto
imputavel aoc empreiteiro ou se este suspender a execu¢do dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

m) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

n) Se ndo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
ndo for repetida a execugdo da obra com defeito ou substituidos os equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

o) Por razdes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2. Nos casos previstos no niamero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de a
Junta de Freguesia poder executar as garantias prestadas.

3. No caso previsto na alinea o) do n.2 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagio
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipa¢do dos ganhos previstos.

4. Afalta de pagamento da indemnizag¢do prevista no nimero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva
importancia.
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Clausula 44,2
Resolugdo do contrato pelo empreiteiro

1. Sem prejuizo das indemniza¢des legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:

a) Alteracdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputével a Junta de Freguesia;

¢} Incumprimento de obrigagdes pecuniarias pela Junta de Freguesia por periodo
superior a seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego
contratual excluindo juros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacdo da relagdo contratual da
Junta de Freguesia, quando tornem contrdria a boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutengio do contrato;

e) Incumprimento pela Junta de Freguesia de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes
ao contrato;

f) Se ndo for feita consignagdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragdo do contrato porfacto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consigna¢des parciais, o retardamento da
consigna¢ao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgdo dos trabalhos por mais
de 120 dias, seguidos ou interpolados;

h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissdes
e os trabalhos a menos, relativos ao contrato e resultantes de atos ou factos ndo
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugdo superior a 20% do prego contratual;

i) Seasuspensdo da empreitada se mantiver:
ii} Por periodo superior a um quinto do prazo de execug¢do da obra, quando resulte
de caso de forga maior;
iii) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputdvel a Junta de Freguesia;
j} Se, verificando-se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do prego contratual.

2. No caso previsto na alinea a) do numero anterior, apenas ha direito de resolugdo
quando esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico
subjacente a relagdo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo
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3. O direito de resolugdo é exercido por via judicial.

4. Nos casos previstos na alinea c) do n.2 1, o direito de resolugdo pode ser exercido
mediante declaragdo a Junta de Freguesia, produzindo efeitos 30 dias apés a recec¢io
dessa declaragdo, salvo se a Junta de Freguesia cumprir as obrigagdes em atraso nesse
prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 45.2
Foro competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a
competéncia do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, com expressa rentncia a
qualquer outro.

Cldusula 46.2
Comunicagdes e notificacoes

1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacBes e

comunicagdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
CCP, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informagGes de contato constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 47.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias
feriados.

Clausula 48.2
Legislagdo aplicavel

O contrato é regulado pela legislagdo portuguesa e europeia quando aplicivel.
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B) CLausuLas TECNICAS ESPECIAIS DOS TRABALHOS bE CONSTRUCAO CIvIL

CAPITULC |
DisposICOES INICIAIS

Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em
contrario, o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de
acordo com o referido neste caderno de encargos e demais pecas que constituem este
projeto, e em conformidade com as regras de boa arte.

Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, 6 mesmo
devera ser executado de acordo com as boas regras de execucdo e os materiais e
acessorios a utilizar deverdo estar homologados e corresponder a melhor qualidade
disponivel no mercado nacional. O Empreiteiro devera apresentar, com a sua proposta,
catdlogos e documentagdo técnica relativa aos processos e materiais que pretende
aplicar.

No presente Caderno de Encargos utiliza-se a seguinte terminologia:

Material: Substdncia fornecida a obra sem forma diretamente aplicivel, nem com
adaptagdo simples, ou ainda sem forma propria definida (ex. madeira, cimento, pedra
em bruto).

Produto: qualquer substancia produzida industrialmente, mas necessitando de ser
trabalhada na sua forma para ser colocada (ex. chapas de fibrocimento, mantas de
feltro, papel para paredes), ou devendo juntar-se a materiais e outros produtos e, por
determinadas opera¢des, constituir elementos de construgdo (ex. chapas, tubos, tijolos,
mosaicos).

Componente: Produto ja disponivel no mercado, ou produzido especialmente, e que
funciona como unidade minima indivisivel para a montagem de um elemento de
construcdo (ex. aro, bite, interruptor, torneira, ventilador).

Elemento de Construgdo: Parte de um edificio que desempenha uma determinada
fungdo, independentemente do tipo de edificio, e que resulta geralmente da montagem
ou jungdo de produtos e/fou componentes {ex. janela, revestimento de pavimento,
parede de alvenaria, cobertura).

Sistema: Conjunto de componentes e/ou produtos afins formando diversos elementos
de construgao que se conjugam, constituindo partes da constru¢do ou sistemas
funcionais {ex. sistema de divisdrias, sistema de iluminagao).

Materiais: de um modo geral e para facilidade de linguagem, refere-se, conforme os
pontos e situacdes abordadas, ac conjunto de materiais, produtos, componentes,
acessorios, etc.
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CAPITULO NI
MATERIAIS

Clausula 12
Caracteristicas dos materiais

a) Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo
as dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas no projecto e deverdo
satisfazer as condigdes exigidas pelos fins a que se destinam. Obedecerdo aos
Regulamentos em vigor, as normas Portuguesas, Documentos de Homologagio,
Especificagbes do LNEC ou em vigor na CEE e especificagdes deste Caderno de Encargos.

b) os materiais a empregar na obra terdo que ser fornecidos em embalagens de origem
devidamente etiquetadas, de forma a certificar a autenticidade da sua origem. O
empreiteiro deve fornecer a Fiscalizagdo copias de todos os documentos dos
fornecedores, documentos técnicos, desenhos, encomendas, etc., para certificagdo das
especificagbes do Projecto ou outras aprovadas.

c) A Fiscalizagdo podera aprovar materiais e processos de construgdo diferentes dos
especificados no Projecto, desde que ndo apresentem niveis de desempenho, qualidade
e robustez inferiores aos definidos e ndo tenham altera¢do para mais no preco,
devendo de facto, dar prévio conhecimento ao Projectista, assumindo perante o Dono
da Obra toda a responsabilidade sempre que o ndo faga.

d) O facto de a Fiscalizagdo aprovar o emprego de materiais e processos de construgdo
diferentes dos previstos em Projecto ndo isenta o Empreiteiro de responsabilidade
quando se verifique deficiente comportamento.

Clausula 22
Aprovagao dos materiais

a) O Empreiteiro submeterd a aprovagdo da Fiscalizagdo amostras de todos os
materiais, produtos, a empregar na Obra, acompanhadas de toda a documentacdo
técnica pertinente.

b) O Empreiteiro apresentara todas as amostras efou documentos técnicos
devidamente etiquetados com numeragdo sequencial e data de apresentacio,
mantendo permanentemente actualizado ficheiro em cuja cépia a Fiscalizagio rubricard
a sua decisdo de aprovagdo ou rejeicao.

c) as amostras efou documentos rejeitados serdo retirados da obra e os aprovados,
apos colocagdo de etiqueta de aprovagdo deverdo ser guardados em sala que o
Empreiteiro deve preparar e equipar com estantes adequadas as amostras que forem
sendo aprovadas.
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d) as amostras aprovadas constituirdo padrao definidor dos critérios de aceitagio.

e) os materiais e produtos ndo poderdo ser aplicados, nem os elementos e
componentes poderdo ser assentes em obra, sem a prévia aceitagio da Fiscalizagdo,
que aplicard as penalidades que achar convenientes, sempre que se verifique o
incumprimento deste ponto.

f}) A apresentacdo das amostras devera ser feita, preferencialmente, no periodo de
preparacao da obra, ndo devendo, de qualquer modo, ser apresentadas com menos de
trinta dias em relagdo ao inicio previsto para a sua aplica¢do na Obra.

g) A aprovagdo ou rejeicdo dos Materiais deve ter lugar nos dez dias subsequentes a
data.

Clausula 38
DEPOSITO DE MATERIAIS

a) O Empreiteiro deverd ter sempre em depdsito as quantidades de Materiais
necessarios para garantir a laboragdo normal dos trabalhos durante um perfodo nio
inferior a 5 {cinco) dias.

b) Os Materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira que se distingam
facilmente.

¢) O Empreiteiro deverd manter um registo actualizado, que podera ser o Livro de Obra,
de todos os Materiais entrados na obra, onde constem os seguintes elementos:
identificacdo da obra, designagdo dos Materiais, proveniéncia, quantidade, data de
entrada na Obra, decisdo da recepgdo e visto da Fiscalizagdo.

d) Os Materiais que tiverem de ser guardados em Obra serdo acondicionados de modo
a que n3do se percam 0s seus componentes, ndo se deteriorem nem deteriorem as
construgdes ja executadas.

Clausula 42
REIEICAO DE MATERIAIS

a) Todos os materiais, elementos e componentes, etc., que ndo satisfagam as condigBes
estabelecidas no Caderno de Encargos ou Desenhos, nas Ordens de Servio da
Fiscalizacdo, ou ndo tenham sido submetidos a aprova¢do da Fiscalizagdo, serdo
rejeitados e considerados como nao fornecidos.

b) no prazo de trés dias a contar da data da notificagdo da rejeicdo deverd o
Empreiteiro remover por sua conta aqueles Materiais para fora do local da obra. Se ndo
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for no prazo marcado poderd ser a remo¢ao executada pela Fiscalizacdo ou Dono da

Obra, por conta do Empreiteiro, que n3o terd direito a qualquer indemnizacdo pelg/é--

extravio ou outra aplicagdo que seja dada aos Materiais removidos.

c) é interdita a aplicagdo de Materiais com defeitos ndo detectados na amostra, bem
como de Materiais diferentes da amostra, salvo se para tal houver aceitagio por escrito
da Fiscalizagao.

d) A substituicdo de materiais, componentes, elementos ou processos de construgio
previamente aprovados sera punida, sendo o Empreiteiro responsavel pelas despesas
resultantes dos procedimentos e penalidades adoptados pela Fiscalizagao.

CAPITULO I
INSTALACOES DO ESTALEIRO

As instalagdes do estaleiro deverdao ser montadas de modo a que ocupem
apenas o espago necessario.

O empreiteiro devera, no prazo de 15 dias a contar da adjudicac¢do, submeter a
apreciagdo e aprovacdo da Fiscalizacdo o plano de montagem do Estaleiro com
indicacdo da localizagdo das diferentes instalacbes e equipamento mecnico. A
montagem do estaleiro s6 podera iniciar-se depois da aprovagdo do plano de
montagem.

O empreiteiro obriga-se a ter em bom estado de asseio a zona da obra e locais
de estaleiro. Obriga-se ainda a demolir todas as edificagbes provisérias que construir
quando a Fiscalizagdo o determinar.

Compete ao empreiteiro proceder as ligagdes necessarias para dotar o estaleiro
e a zona da obra com dgua e energia eléctrica. A Fiscalizagdo indicara os locais em que
poderdo ser feitas as tomadas de agua e de energia.

Todo o Equipamento, maquinaria, utensilios para preparagdo, transporte,
elevagdo e colocagdo em obra dos materiais e ferramentas para a execugdo dos
trabalhos, estdo incluidas no estaleiro a instalar pelo empreiteiro.

CAPITULO IV
IMPLANTACAO DA OBRA

A implantagao de toda a obra é feita de harmonia com as indicagtes do projecto
e a partir de pontos principais bem definidos; é da inteira responsabilidade do
empreiteiro a demarcac¢do e implantagdo da obra com topdgrafo, de forma correcta, de
todos os trabalhos a executar.

Na escolha dos pontos principais dever-se-a ter em aten¢do o desenvolvimento
da obra e os movimentos de terras necessarios de forma a todas as implantacbes a
executar em obra se poderem relacionar aos pontos principais inicialmente tomados.
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CapfTuLo V

MOVIMENTO DE TERRAS

Sera necessario modificar a configuragdao do terreno, de forma a ajustd-lo as
necessidades desta construgdo que se vai realizar.

Para conseguir o nivel de terreno a partir do qual queremos edificar, serd necessario
recorrer ao desmonte do terreno conjuntamente com terraplanagem

Cldusula 5.2
Terraplanagem

1. Terraplanagem geral para implantacdo do edificio onde se irdo localizar as instalagdes
sanitarias.
Cldusula 6.2

DESMONTE DE TERRAS

1. Segundo a natureza do terreno e o seu grau de compacidade, o nivelamento sera
efectuado com o auxilio de meios mecanicos.

As terras provenientes da ac¢do de desmonte serdo utilizadas para efectuar os aterros
necessarios, a parte ndo utilizada destas terras deverdo ser levadas para o vazadouro,
sendo esta ac¢do controlada pela fiscalizag3o.

Acrescenta-se que a zona destinada a sepulturas sera objecto de intervencgdo especifica
recorrendo ao remeximento com uma profundidade de 2.00m de modo a facilitar mais
tarde a abertura adequada a sepultura.

2. O modo de executar as escavagbes é de livre escotha do empreiteiro, devendo,
porém, permitir o bom andamento dos trabalhos, e ndo prejudicar as condigdes de
seguranca de pessoas ou equipamento devendo ser submetido, nas suas fases
principais, a aprovacao da Fiscalizag3do.

3. As frentes de trabalho, valas e pogos, deverdo ser convenientemente escoradas e
entivadas, sempre que a natureza do terreno e altura de escavagao assim o exigir.

4, Devem ser tomadas as precaugdes, de modo a evitar-se o remeximento ou
decomposi¢do do terreno em que se apoiem as estruturas. Para tal e sempre que as
suas caracteristicas o aconselhem, procurar-se-a reduzir ao minimo o intervalo de
tempo entre a escavacdo e a betonagem, utilizar entivagbes de rigidez suficiente e
conduzir os trabalhos da drenagem de modo a impedir-se o afluxo de agua as paredes
de escavacdo.

Cldusula 7.2

ATERROS

1. Antes do inicio da construgdo dos aterros, a superficie do terreno em que 0s mesmos
irdao assentar devera ser limpa de vegetacdo, devendo ainda ser retirada a camada de
terra vegetal numa espessura a indicar pela fiscalizagao.
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2. A zona de ligagdo com os aterros ja existentes devera ser tratada apés a desmatagdo
e desenraizamento, para que fique delimitada por planos verticais e horizontais, em
degrau, sobre os quais assentara o novo aterro.

3. As terras empregues nos aterros deverdo ser limpas, e livres de raizes e de outros
materiais que possam prejudicar uma perfeita consolidagao.

4, Os aterros serdo convenientemente executados de modo a evitar o seu posterior
assentamento.

Considera-se da responsabilidade do empreiteiro todos os eventuais danos de
pavimentos, canaliza¢des e outros, derivados do assentamento dos respectivos aterros.

5. A compactagdo deve ser feita mecanicamente, com adigdo de aguas, sempre que tal
se torne necessario, para atingir o teor de dgua conveniente, e por camada de
espessura nao superior a 20 cm.

No aterro de volumes muito pequenos e adjacentes a peg¢as da estrutura, admite-se
excepcionalmente que seja realizado por meios n3o mecdanicos, mas igualmente
eficientes.

Deverdo ser tomadas especiais preocupag¢Bes nos pontos pouco acessiveis ao
equipamento de compactagdo.

6. Devem ser atingidos regularmente baridades secas iguais ou superiores a 95% do
maximo ensaio da Proctor Normal.

6. N3do serd permitida a execug¢do dos aterros em que se verifiquem teores de
humidade inadequados ou incompativeis com a possibilidade de compactacio
pelo equipamento de servigo.

Clausula 8.2
ABERTURA DE CABOUCOS

1. As escavagdes para abertura dos caboucos para as sapatas e macicos de
encabe¢camento serdo feitas pelos processos que o empreiteiro entender utilizar desde
que aceite pela fiscalizagdo.

2. Os caboucos, serdo escavados até a profundidade indicada nos desenhos de
construcao, (ver projecto de Estruturas). A escavag¢do serd sempre completada por um
cuidadoso saneamento das paredes e soleiras dos caboucos.

3. As escavagdes, serdo conduzidas devidamente entivadas e, caso necessario, ao abrigo
de ensecadeiras igualmente entivadas. Neste Gltimo caso, o tipo de ensecadeira a
utilizar devera previamente ser aprovado pela fiscalizagdo. As entivagdes, deverdo
garantir a completa seguranga do pessoal contra os desmoronamentos, e deverdo ainda
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assegurar a correcta execugao das operagdes de betonagem, procedendo-se para isso
aos escoramentos e drenagens que foram necessarios.

4. As operacdes de bombagem, caso sejam necessdrias, serdo conduzidas com cuidado,
para que ndo seja madificado o arranjo intergranular das formag&es do substrato e, se
efectuadas durante as betonagens, deverdo ser conduzidas com cuidado ainda mais
rigoroso, para nao haver arrastamento da leitada do betdo.

5. As escavagdes, serdo executadas com observancia rigorosa da implantagdo, da forma,
e das demais caracteristicas geométricas indicadas nos desenhos de construgdo (ver
projecto de Estruturas).

6. Os produtos das escavagdes, serdo removidos para local apropriado, que a
fiscalizagdo podera fixar, e serdo regularizados no depasito.

7. No prego unitdrio das escavagdes, sdo considerados incluidos todos os trabalhos
inerentes a sua completa execugdo, tais como entivagBes, escoramentos, esgotos e
drenagens, ou quaisquer outros, mesmo que subsididrios, ficando bem esclarecido que
o empreiteiro se inteirou no local, antes da elaboragao da proposta, de todas as
particularidades do trabalho, e ainda que nenhum direito de indemnizacdo lhe assiste,
no caso de as condigbes de execugdo se revelarem diversas das que previra, a nio ser
que haja modificagdo do tipo de fundagdo indicado no projeto.

Cliusula 9.8
TRANSPORTE DE TERRAS

1. A presente empreitada incluira a baldeagdo, carga, remogdo e transporte dos
produtos escavados.

2. A forma de transporte serd feita através dos meios necessdrios e suficientes que
englobam desde o transporte através do carrinho de mao até ao veiculo pesado.

Cldusula 10.2

Movimentag¢do de terras — Remogdo de Solos

1.A presente empreitada incluira a baldeagdo ou remogdo dos solos que irdo ser
destinados a sepulturas. A profundidade devera ser no minimo de 1.50m.

CariTuLo Vi
FunDACOES

Cldusula 11.28
SAPATAS

1. As fundagbes deverdo ser executadas de acordo com o prescrito no Projecto de
Estrutura.
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2. Em todos os caboucos, tanto das sapatas como das vigas de fundagdes, serd
executada uma camada de bet3o de limpeza, ou de selagem se necessério, conforme s
indica nos desenhos de construgdo com cerca de 0,05 m de espessura. A escavagio a
efectuar, devera, pois, contar com a altura correspondente a esse bet3o.

3. Da superficie superior do betdo de regularizagdo, ou de selagem, sera retirada toda a
goma depositada até aparecer a parte 53 do betdo, e s6 depois se colocara a armadura
da sapata em ago A400.

4, As sapatas serdo fundidas contra as paredes laterais dos caboucos, deixando
embebidas nelas as armaduras dos elementos estruturais de elevagio a que digam
respeito.

5. A betonagem das sapatas deverd ser continua.

6. Todo o betdo sera vibrado com vibradores para a massa, tendo-se cuidado de os n3o
encostar as armaduras, para que a vibragdo se ndo transmita ao betio que ja iniciou o
processo de presa.

Clausula 12.2
ENROCAMENTOS

1. Os enrocamentos serdo realizados com pedra limpa e rija, com dimensdes entre 50 e
100mm, assente sobre terreno compactado (atrds mencionado), e serdao compactados
mecanicamente. Terdo uma espessura minima de 0,20m.

2. Sobre os enrocamentos aplicar-se-3 sempre uma camada de massame ndo armado
de argamassa hidraulica, com 0.05m de espessura, com desempeno e alisamento
adequado, de modo que a pelicula de polietileno (filme plastico) ndo venha a ficar
danificada com a posterior execugdo do massame armado.

Deverd estar previsto também a possibilidade de utilizagdo, nos pisos térreos a
utilizagdo de uma tela de impermeabilizagdo com cerca de 3Kg/m".

Cldusula 13.2
Massames Armados

1.0s massames terdo 0.15 de espessura, serdo realizados com betdo B20 e malha "Tipo
Sol" CQ30, com recobrimento de 0.05m garantidos por espagadores de argamassa com
distribuicdo e dimensdes de modo que n3ao danifiquem a pelicula de polietileno.

CarlTuLo VII
ESTRUTURAS
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Clausula 14.2
BETOES

O betdo serd utilizado em pilares, vigas, lajes, muros de suporte, paredes portantes,
guardas de escada, galerias de acesso, guarda fogos e cortinas de varandas.
As lajes serdo macigas.

1. O betdo a empregar é o B20 conforme especificado no Projecto de Estruturas.

2. Em tudo quanto disser respeito a composicdo, fabricagdo e colocacdo em obra dos
betbes e as restantes operages complementares, seguir-se-30 as regras estabelecidas
pelo Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos, aprovado pelo Decreto n2 445/89
e pelo Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforcado aprovado pelo
Decreto n? 349 - C/83 de 30 de julho.

Clausula 15.2
ComPOSICAO DOS BETOES

1.0 estudo da composi¢do de cada betdo, devera ser apresentado pelo empreiteiro 3
aprovagao da fiscalizagdo, com pelo menos 30 dias de antecedéncia em relacdo a data
da betonagem do primeiro elemento.

2. O empreiteiro obriga-se a mandar efectuar, no mesmo Laboratorio que encarregar
do estudo das caracteristicas e composi¢do dos betdes, 0s ensaios necessarios ao citado
estudo, em especial, além da resisténcia a compressdo, a determinagio do mddulo de
elasticidade instantaneo e a prazo, e a afluéncia para varios valores das tensdes e da
consisténcia.

3. O empreiteiro entregara a fiscalizacdao amostras dos mesmos inertes utilizados nos
estudos dos betdes para se poder comprovar a manutengao das suas caracteristicas.

4. O empreiteiro obriga-se a encarregar o Laboratorio que fizer os estudos preliminares
dos betdes, de controlar o seu fabrico, tendo principalmente em vista as correc¢bes
acidentais a fazer, em consequéncia das variagdes da humidade, da granulometria e de
outras causas.

5. O cimento utilizado serd também ensaiado sistematicamente no mesmo Laboratério,
segundo um plano a estabelecer, rejeitando-se todo aquele que n3o possua as
caracteristicas regulamentares ou que n3o exigidas aos betdes da obra

6. Na composi¢cdo dos betdes, podera o empreiteiro utilizar, de sua conta e observado
que seja o disposto no Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos, aditivos cuja
necessidade se justifique, mormente plastificante e aceleradores de presa.
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O empreiteiro devera submeter a aprovagdo de Fiscalizagio o aditivo que
eventualmente possa ter necessidade de utilizar, ficando desde ja proibida a utilizacdo,”
de aditivos com base em cloretos ou quaisquer produtos corrosivos.

7. No betdo de todos os elementos que estejam em contacto permanente, ou que
possam estar em contacto prolongado com a agua, serda adicionada diatomite na
percentagem de 5% do peso do cimento (2,5 kg de diatomite por 50 kg de cimento), ou
outro impermeabilizante que a Fiscalizacdo aprove.

8. Todos os encargos com o estudo e controle das caracteristicas dos betdes, aqui
especificamente mencionados ou ndo, sdo da exclusiva responsabilidade do Empreiteiro
e consideram-se incluidos nos pregos unitdrios respectivos.

Clausula 16.2
PREPARACAC DOS BETOES

1. O betdo serd feito por meios mecanicos, em betoneiras, obedecendo os materiais
que entram na sua composi¢do as condigdes atrds indicadas, de acordo com as
disposicdes legais em vigor, e sendo cuidadosamente respeitado o Regulamento de
Betdes de Ligantes Hidraulicos.

2. As betoneiras deverdo ter contadores de dgua devidamente aferidos para que a
quantidade de dgua nelas introduzida, em cada amassadura, seja exactamente aquela
que o Laboratério Oficial tiver indicado no seu estudo.

Nao sera permitida a fabricagdo de misturas secas, com vista a ulterior adigdo de dgua.

3. O tempo de trabalho das betoneiras em cada amassadura ndo devera, em principio,
ser superior ao triplo do necessario para que a mistura feita a seco aparega de aspecto
uniforme, se outro se n3ao mostrar mais conveniente, em consequéncia das
caracteristicas especiais das betoneiras

4. A consisténcia normal das massas, a verificar por meio do cone de Abrams ou do
estado movel, deve ser tanto quanto possivel a da terra humida, e a quantidade de
agua necessaria serd determinada nos ensaios prévios de modo a que se consiga
trabalhabilidade compativel com a resisténcia desejada e com os processos de vibragdo
adoptados para a colocagdo do betdo.

5. A quantidade de dgua deverd ser frequentemente corrigida, de acordo com as
vibragdes de humidade nos inertes para que a relagdo &gua/cimento seja a
recomendada nos estudos de qualidade dos betGes.

6. A dgua a utilizar na obra, tanto na confec¢do dos betdes e argamassas como para a
cura do betdo deverd, na generalidade, ser doce e limpa e isenta de matérias estranhas
em solugdo ou suspensao aceitando-se como utilizavel a agua que empregue em obras
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anteriores ndo tenha produzido eflorescéncias nem perturbagdes no processo de presa
e endurecimento dos betdes e argamassas com ela fabricados.

Quando ndo houver antecedentes sobre a sua utilizacao ou em caso de duivida, a dgua
serd analisada devendo os resultados obtidos satisfazer os limites indicados pelo
Regulamento de Betdes e Ligantes Hidraulicos.

7. As distancias entre os locais de instalagdo das betoneiras, e os da colocacio dos
betdes em obra, serdo as menores possiveis, devendo os meios de transporte e os
percursos a utilizar desde a betoneira aos locais de aplicagdo dos betSes, bem assim
como os tempos previstos para o transporte dos mesmos, ser submetidos 3 apreciac¢io
da fiscalizagdo.

O transporte do betdo, para as diferentes zonas de aplicacdo, deverd ser feito por
processos que ndo conduzam a segregacao dos inertes.

Clausula 17.2
ACO PARA O BETAO ARMADO

1. O ago das armaduras para betdes serd geralmente em vardo redondo da classe A400
conforme referencia no Projecto de Estrutura. Todos estes agos devem satisfazer as
prescrigdes em vigor que |lhe forem aplicéveis.

2. O ago, deve ser de textura homogénea, de grao fino, ndo quebradigo, e isento de
zincagem, obedecendo escrupulosamente as prescrigdes do Regulamento de Estruturas
de Betdo Armado Pré-Esforcado (R.E.B.A.P.).

Cldusula 18.2
ARMADURAS DE ACO PARA O BETAO ARMADOD

1. As armaduras em a¢o a empregar nos diferentes elementos de betdo, terdo as
secgdes previstas no projecto, e serao colocadas rigorosamente conforme os desenhos
indicam, devendo ser atadas de forma eficaz para que se nao desloquem durante as
diversas fases de execu¢do da obra. Utilizar-se-3o pequenos calgos pré-fabricados, de
argamassa ou de micro-betdo, para manter as armaduras afastadas dos moldes, calcos
esses dotados de arames de fixagdo.

2. As armaduras serdo dobradas a frio com maquina apropriada, devendo seguir-se em
tudo o preceituado no Regulamento de Estruturas de Betdo Armado e Pré-Esforgado.

3. Todos os encargos para controle das caracteristicas dos agos, especificamente
mencionados, ou ndo, neste Caderno de Encargos, sdo da exclusiva conta do
empreiteiro, e consideram-se incluidos nos pregos unitarios respectivos.

4. Para efeitos de determinacao do trabalho realizado, na medi¢do de armaduras n3o se
incluird a dobragem e montagem, as sobreposi¢cdes, soldaduras e qualquer outro
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sistema de unido, as ataduras e os ganchos, os quais serdo considerados j4 incluidos no
prego unitario contratual, e o peso sera calculado pela aplicagdo das tabelas de pesos
de vardes de aco para betdo armado na medigdo do projecto.

Clausula 19.2
MoLDES — COFRAGENS

1. Os moldes terdo de satisfazer o especificado no Regulamento de Betdes de Ligantes
Hidraulicos, no Regulamento de Betdo Armado e Pré-Esfor¢ado e neste Caderno de
Encargos.

2. Os moldes, serdo metalicos e/ou de madeira. Neste GUltimo caso as tdbuas serdo de
pinho, utilizando-se exclusivamente na sua confec¢do tdbuas de largura constante,
aplainadas, tiradas de linha e sambladas a meia madeira para ndo permitir a fuga de
calda de cimento através das juntas e para conferir as superficies de betdo um
acabamento perfeitamente regular. As tabuas deverdo ter espessura uniforme, com o
minimo de 2,60 cm, para evitar a utilizagdo de cunhas ou calgos, e os seus quadros nio
deverao ficar mais afastados do que 50 cm.

3. A fiscalizagdo, poderd exigir ao empreiteiro a apresenta¢gdo dos moldes a utilizar,
incluindo a verificagdo da sua estabilidade.

4. Na moldagem e na desmoldagem, seguir-se-a em tudo o preceituado no
Regulamento de Estruturas de Bet3o Armado e Pré-Esforcado de Betdes de Ligantes
Hidrdulicos e no presente Caderno de Encargos.

5. Os moldes, para as diferentes partes da obra, deverdao ser montados com a solidez e
perfei¢do, para que fiquem rigidos durante a betonagem, e possam ser facilmente
desmontados sem pancadas nem vibragdes.

6. Os moldes dos paramentos vistos, ndo devem comportar qualquer dispositivo de
fixagdo ndo previstos, nos desenhos, os quais devem indicar esses pontos regularmente
espagados. Ndo serdo permitidas fixagbes dos moldes através de vardes que fiquem
incorporados na massa do betdo, devendo utilizar-se para tal efeito, dispositivos
especiais que permitam retirar os tirantes. Esses furos de passagem serdo
posteriormente tapados com argamassa.

7. As superficies interiores dos moldes, deverdo ser pintadas ou protegidas, antes da
colocacdo das armaduras, com produto apropriado previamente aceite pela
fiscalizagao, para evitar a aderéncia do betdo prejudicial ao seu bom aspecto.

8. Antes de se iniciar a betonagem, todos os moldes deverdo ser limpos de detritos e
molhados com agua durante vérias horas.

RecuERENTE: JUNTA DE FREGUESIA DE POIARES {SANTO ANDRE)
Osra: AMPLIAGAO DO CEMITERIO DE VILA NOVA DE POIARES Locav: VALE DE GLA0 — ViLA NOVA DE POIARES




9. Se as caracteristicas de betonagem ndo ficarem perfeitas, poder-se-d admitir
excepcionalmente a sua correcgdo, 5e ndo houver perigo para a sua resisténcia sendo o
defeito facilmente suprimido por reboco ou por outro processo que a fiscalizagdo
determinar, mas, em qualquer dos casos, sempre a custa do empreiteiro e nas
condigbes em que vier a ser exigida.

10. A reaplicagdo dos moldes, sera sempre precedida de parecer da fiscalizagdo, que
podera exigir do empreiteiro as reparagdes que forem tidas por convenientes.

Clausula 20.2
MADEIRAS PARA COFRAGENS, MOLDES, ANDAIMES, ETC.

1. As madeiras a empregar devem ser bem cerneiras, ndo ardidas, sem nés vidrosos,
isentas de caruncho, fendas ou falhas que possam comprometer a sua resisténcia.

2. Devem ser de primeira escolha, isto &, seleccionadas para que, mesmo os pequenos
defeitos (nds, fendas, etc.) ndo ocorram com grande frequéncia nem com grandes
dimensdes, nem em zonas das pegas em que venham a instalar-se as maiores tensdes.

3. Serdo executados os ensaios necessdrios para comprova¢do das caracteristicas
indicadas e dos valores dos modulos de elasticidade.

Clausula 21.2
CimBRES, CAVALETES E ANDAIMES

1. O empreiteiro submeterd a prévia aprovacdo da fiscalizagdo, o projecto das
estruturas de sustentagdo dos moldes de betonagem execucdo da obra segundo o
processo indicado nos desenhos de construgdo. E obrigacio do empreiteiro o
fornecimento e montagem de todas as estruturas auxiliares necessdrias ao bom
andamento e adequada execug¢do das obras, bem como de todas as plataformas e
passadi¢os para o pessoal, satisfazendo em tudo as normas em vigor, nomeadamente
no que respeita a seguranga.

2. Todos os materiais empregues no cavalete, andaimes e outras estruturas de
moldagem, serdo pertenga do empreiteiro, uma vez finda a sua utilizag&o.

Clausula 22.2
BETONAGEM E DESMOLDAGEM

1. A betonagem, devera obedecer as normas estabelecidas no Regulamento de
Estruturas de Betdo Armado e no Regulamento de BetSes de Ligantes Hidraulicos, e
atendendo ainda ao indicado neste Caderno de Encargos.

2. O betdo, serd empregue logo apds o seu fabrico apenas com as demoras inerentes 3
exploragdo das instalagdes. N3o se tolerard que o periodo decorrido entre o fabrico do
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betdo, e o fim da sua vibracdo, exceda meia hora no tempo quente e uma hora no
tempo frio, devendo estas tolerancias ser reduzidas se as circunstincias o
aconselharem.

3. A compactacdo sera feita exclusivamente por meios mecanicos {vibracbes de
superficie, vibragbes dos moldes e pré-vibra¢ao).

4. A vibragdo sera feita de maneira uniforme até que a dgua de amassadura reflua &
superficie para que o betdo fique homogéneo. As caracteristicas dos vibradores, serdo
previamente submetidas a apreciagdo da Fiscalizagdo, devendo os vibradores para per
vibragdes ser de frequéncia elevada (9.000 a 20.000 ciclos por minuto).

5. Apos a betonagem, e a vibragdo, o bet3o sera protegido contra as perdas de dgua por
evaporagao e contra as temperaturas extremas. Para evitar as perdas de humidade, as
superficies expostas deverdo ser protegidas pelos meios que o empreiteiro entender
propor e a Fiscalizagdo aprovar. Entre esses meios, figuram a utilizacio de telas
impermedveis e a de compostos liquidos para a formagdo de membranas, também
impermeaveis.

6. Cada elemento de construcdo, devera ser betonado de maneira continua, ou seja,
sem intervalos maiores do que os das horas de descanso, inteiramente dependentes do
seguimento das diversas fases construtivas, procurando-se sempre a redu¢do dos
esfor¢os de contracgdo entre camadas de betdo com idades diferentes.

7. As juntas de betonagem, s6 terdo lugar nos pontos onde a fiscalizacdo o permitir, de
acordo com o plano de betonagem aprovado. Antes de comecar uma betonagem as
superficies de bet3o das juntas serdo tratadas convenientemente de acordo com as
indicagdes da fiscaliza¢ao, admitindo-se, em principio, o seguinte tratamento: deixar-se-
do na superficie de interrupgdo pequenas caixas de endentamento e pedras salientes;
se notar presa de betdo nas juntas, serdo as superficies lavadas a jacto de ar e de agua,
e retirada a "nata" que se mostre desagregada, a fim de se obter uma boa superficie de
aderéncia, sendo absolutamente vedado o emprego de escovas metdlicas no
tratamento das superficies de betonagem.

B. Nas juntas onde se sobreponham elementos em elevagdo, a executar
posteriormente, deverdo ser passadas duas a cinco horas, limpas as dreas a ocupar por
esses elementos superiores, tratando-se essas zonas de forma andloga a atras indicada.

9. Nas faces visiveis dos elementos em elevagdo, as juntas sé serdo permitidas nas
sec¢Oes em que se confundam rigorosamente com as juntas da cofragem.

10. As juntas de betonagem das lajes, serdo lavadas com jacto de dgua, retirando-se
alguma pedra que se reconhece estar solta.
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11. Nas juntas de betonagem, sera obrigatério o emprego de "cola" ou "argamassa’”"

apropriada a base de resinas “epdxi”, podendo, contudo, a fiscalizagdo dispensar esse
trabalho, se tal se ndo mostrar absolutamente necessario.

12. Se uma interrupcdo de betonagem conduzir a uma junta mal orientada, o betdo
sera demolido na extensdo necessdria, de forma a conseguir-se uma junta
convenientemente orientada; mas antes de se recomecgar a betonagem, e se o betdo
anterior ja tiver comegado a fazer presa, a superficie da junta deverd ser
cuidadosamente tratada e limpa para que nao fiquem nela inertes com possibilidade de
se destacar. A superficie assim tratada deverd ser molhada a fim de que o betdo seja
convenientemente humedecido, ndo se recomecando a betonagem enquanto a agua
escorrer ou estiver em pocgas.

13. Todas as arestas das superficies de betdo serdo obrigatoriamente chanfradas a 459,
tendo um centimetro de cateto a secgdo triangular resultante do chanfro, quer este
corresponda a um enchimento, quer a um corte da peg¢a chanfrada.

14. A desmoldagem dos fundos dos elementos estruturais, sé poderd ser realizada
quando o betdo apresente uma resisténcia de, pelo menos 2/3 do valor caracteristico, e
nunca antes de 3 dias ap6s a ultima colocagdo de betdo, ou apds a aplicagdo da
totalidade do pré-esforgo da injecco da argamassa coloidal da blocagem das
amarragoes.

15. Para efeitos de medigdo, os betdes serdo considerados pelo volume geométrico das
pecas executadas.

Clausula 23.2
DESCIMBRAMENTO

1. Os descimbramentos serdo conduzidos com observincia do estipulado no
Regulamentoc de Betdes de Ligantes Hidraulicos e no Regulamento de Estruturas de
Betdo Armado e Pré-Esforcado, e tendo em aten¢do os numeros seguintes:

2. O empreiteiro so podera proceder aos descimbramentos (retirada dos cavaletes de
montagem) depois de autorizados pela fiscalizagao.

3. Os elementos de betdo armado poderdo, em principio ser descimbrados logo que

seja possivel proceder as descofragens e estas estejam realizadas.

CarlTuLo VIII
ALVENARIAS
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Cldusula 24.2
ASPETOS GERAIS

Ao Empreiteiro compete a execugdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
alvenarias, seus reforgos e drenos em alvenarias duplas, incluindo o fornecimento e
aplicagcdo de todos os materiais com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e
caderno de encargos.

Cldusula 25.2
ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO

1. As argamassas de assentamento das alvenarias serdo realizadas com Cimento
Portland Normal (CPN) e areia, ao trago 1:5 ou ao traco 1:0.5:5 de cimento CPN, cal
aérea e areia.

2. A sua aplicagdo deve respeitar sempre as indicagbes do fabricante e deverdo estar
adequados aos diferentes tipos de trabalho.

3.A espessura dos leitos e juntas ndo devera ser superior a 0.01 m.

Clausula 26.2
ALVENARIAS DE BETAO ARMADO

1.0 betdo armado sera aplicado na execugdo de guardas de escadas, guardas nas
galerias de acessos, guarda-fogos, cortinas de varandas e floreiras suspensas ou
normais, conforme ja foi citado na rubrica referente a Estrutura.

2.Na sua execuc¢do serdo utilizadas necessariamente cofragens metalicas ou similares
aprovadas pela Fiscalizagdo, sendo aplicavel, neste caso, tudo o que ja sabemos sobre
estruturas.

Cldusula 27.2
ALVENARIAS DE TIJOLO

1.Todas as paredes a construir em tijolo, serdo em tijolo furado de boa qualidade,
sendo a sua espessura, indicada em planta. Os tijolos deverdo ter textura homogénea,
serem isentos de quaisquer corpos estranhos, terem formas e dimensdes regulares e
uniformes, terem cor uniforme, apresentarem fractura de grao fino e compacto e nio
absorverem dgua em 24 h, em quantidade de mais de 1/5 do seu volume.

2. Na construgdo das paredes ndo serdo deixados furos de tijolos a vista. Nos casos em
que isso possa acontecer, utilizar-se-3o tijolos macigos.
Deixar-se-30 tacos para fixa¢do de guarnecimento das portas interiores e deverdo ser
executados rogos, depois tapados, para as canalizagbes, sempre que necessdrio e
consoante discriminagdo no projecto da especialidade.
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3.Antes da aplicacdo, os tijolos serdo regados abundantemente, a fim de evitar a
absorgdo de dgua, necessdria a presa da argamassa e permitir uma boa aderéncia dos
elementos construtivos.

4.Na execugdo das alvenarias de tijolo ter-se-a o cuidado de nunca empregar tijolos que
ndo estejam bem molhados no momento da aplicagdo. Quando se interrompa o
trabalho, ndo se deverd assentar nenhuma fiada sem ter molhado bem a precedente.

5.As paredes em tosco ficardo perfeitamente desempenadas e aprumadas, e a
argamassa devera envolver toda a periferia do tijolo. As fiadas deverdo ficar horizontais
e a espessura da argamassa de assentamento devera ser uniforme.

6.Estender-se-3 a argamassa em camada mais espessas do que o necessario, a fim de
que, comprimida contra as juntas e leitos, a argamassa ressuma por todos os lados.

7.A ligagdo dos panos de tijolo a estrutura de betdo armado deverd ser feita para que
antes de se assentarem os tijolos as superficies de betdo sejam convenientemente
aferroadas. Deverdo deixar-se pontas de ferro embebidas na estrutura, para liga¢do a
alvenaria de tijolo.

8.As vergas dos vaos a abrir nestas paredes serdo executadas em betdo armado.

9.Em paredes duplas, os dois panos de tijolo serdo contra ventados por meio de
borboletas de vardo de ferro de 6 mm de didmetro recobertos com calda de cimento. O
seu afastamento serd de um metro em qualquer direcgao.

Cldusula 28.2

DESCRICAO DAS ALVENARIAS DE PAREDES EXTERIORES EM TIJOLO

1.0s panos exteriores das aivenarias duplas, em fachadas, ficardo salientes em relagdo
aos elementos estruturais, a fim de se obter exteriormente o mesmo plano da forra dos
elementos de betao.

2. A construgdo de paredes de alvenaria em tijolo de 30x20x11 cm, serd assente em
argamassa de cimento e areia ao trago 1:5 em panos duplos com caixa-de-ar e
espessura final de 30 cm, em paredes exteriores.

3. A construgdo de paredes exteriores com lamina em betdo armado (conforme
projecto de estruturas) e pano duplo em alvenaria de tijolo 30x20x7 cm, assente em
argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, com caixa-de-ar e espessura final com cerca
de 37 cm.

4. Todas as Alvenarias duplas, em paredes exteriores, e paredes de suporte em betdo,
tipo as de cave, levardo dreno para drenagem de agua de infiltracdo e de condensagao.
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5. Os drenos, em forma de meia cana, serdo realizados com argamassas idénticas as de
assentamento das alvenarias, mas incorporando aditivo do tipo "MELITOL", ou
equivalente, e levardo duas demios de produto impermeabilizante do tipo "Thoroseal",
ou equivalente.

6. Sempre que ndo exista pormenor dos drenos, deverda o Empreiteiro submete-lo a
aprovagao da Fiscalizac@o.
Os tubos de drenagem/ventilacdo devem ser colocados, em geral, a cerca de 1/3 e/ou

2/3 do vdo entre pilares.

Clausula 29.2
DESCRICAO DAS ALVENARIAS SIMPLES

1. A construgdo de paredes de alvenaria em pano simples com tijolo de 30x20x11 cm,
sera assente em argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, com espessura final de 15

cm.

2. As paredes interiores na formagdo de armarios ou bancadas em tijolo de
0.30x0.20x0.007.

3. Tijolo vazado de 0.30x0.20x0.07 em superficies curvas de remates, em paredes
interiores.

4. Chaminé em alvenaria de tijolo, rebocadas exteriormente e acabadas a colher, sendo
o interior rebocado e afagado e o exterior pintado a tinta flexivel.

Clausula 30.2
TOLERANCIAS DIMENSIONAIS

1.Na execugdo das alvenarias deve ter-se em conta que os paramentos em geral, depois
de acabados, terdo de observar as tolerancias maximas seguintes:

a) Espessura da camada de revestimento: 15mm
b) Implantagdo e cotas principais: 5Smm

c) Desvios de esquadria: 10mm

d) Verticalidade: 4mm na altura de um andar

e} Desempenamento: 1mm em relagdo a régua de 0.20m e 2mm em relagdo a régua de
2.00m.
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CapiTuLo IX
CANTARIAS

Cldusula 31.2
Fornecimento e aplicacdo

1. Pedra serrada polida em soleiras de acordo com o funcionamento das janelas e
portas com 0.32x0.04m.

2. ldem, idem, em peitoris com 0.32x0.04 m

3. Idem, idem, em peitoril com 0.18x0.04 m

4. Pedra marmore em tampos para embutir os toucadores e lavatdrios com 0.55x0.03
m.

Cldusula 32.2
PROTECAO DAS CANTARIAS

As cantarias deverdo ser cuidadosamente resguardadas com madeira e linhadas de
estopa embebida em gesso durante a execugdo da obra, para que ndo sofram quaisquer
danos. Estes, a verificarem-se, e qualquer que tenha sido a origem, serdo da exclusiva
responsabilidade do Empreiteiro.

Clausula 33.2
QUALIDADE DAS PECAS E DOS TRABALHOS

1. As pecas que se destinem ao mesmo local devem ser obtidas de blocos que permitam
manter uniformidade de aspecto e cor.

2.Ndo serdo aceites pegas com riscados de serra ou de discos no acabamento amaciado
ou brunido de cantarias.

3. Quando € especificado um determinado acabamento para uma peca tal significa que,
salvo expressa indicagdo em contrdrio, esse acabamento se aplica a todas as faces
visiveis da peca.

4. O marmore serd de primeira escolha, com nenhumas ou muito poucas manchas de
cor. Essas manchas sé poderao ter o aspecto de veios, cuja orientagdo preponderante
deverd ser mantida de umas pegas para as outras, segundo orientagdo da Fiscalizagdo.

5. A aplicagdo de tampos em pedra inclui selagem com silicone anti-fungos.
6. Todas as soleiras e peitoris deverdo ter batentes, canais e drenos de acordo com o

funcionamento, comprimento das respectivas janelas e portas e lacrimal na sua face
inferior.
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Clausula 34.2
ASSENTAMENTO

1. Antes de se assentar a cantaria, comegar-se-d por picar a argamassa da camada
inferior para tornar desigual a superficie de assentamento. Limpar-se-§ em seguida a
parte a cobrir com a cantaria e depois de a humedecer convenientemente, estender-se-
a sobre ela uma camada de argamassa com a espessura conveniente, apés o que se
colocard a pedra de cantaria, devidamente limpa e humedecida e de nivel sobre o leito
assim formado, batendo-se com um macgo de madeira de modo a fazer ressumar a
argamassa.

2. Quando o assentamento for humido a base de assentamento sera rugosa e deverd,
no momento de assentamento da cantaria, ter pelo menos 30 dias de feita e estar
limpa de leitangas, poeiras, ou outras impurezas. As pec¢as devem ficar assentes sem
chochos. O Empreiteiro substituird todas as pegas em que se verifique, por simples
toque, a existéncia de chochos, e as que se partirem no periodo de garantia da obra.

3. O assentamento de cantarias em pavimentos serd realizado com argamassa de
cimento CPN ou equivalente ao trago 1:3

Capitulo X
COBERTURAS

Clausula 35.2
ASPETOS GERAIS E DE PORMENORIZAGAOD

1. Ao Empreiteiro compete a execugdo de todos os trabalhos deste projecto relativo a
cobertura e seus isolamentos e impermeabilizacdes, incluindo o fornecimento e
aplicagao de todos os materiais com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e
caderno de encargos.

2. Quando o Empreiteiro pretenda complementar os pormenores ou propor alteragdes,
devera submete-las a aprovagdo da Fiscalizagao pelo menos um més antes do inicio dos
trabalhos.

3. O Empreiteiro obriga-se a submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo uma pormenorizagio
de execucdo em obra dos sistemas de impermeabilizagdo, a escala 1:5, complementar
dos DCs, referindo todas as situa¢des singulares como sobreposigdes, remates, furacdes
por tubos, etc.

Clausula 36.2
FORNECIMENTO E EXECUCAO DOS TRABALHOS
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1. Telha regional assente em argamassa de cimento, cal e areia ao traco 1:2:8, na laje de
cobertura em betdo armado com laje com vigotas pré-esforgadas.

2. Colocagdo de material isolante tipo “Roofmate PT40” ou equivalente para a mesma
fungao.

3. Tubos de queda em aluminio lacado de didmetro constante no projecto.

4. Funis em chapa de zinco nos tubos de queda.

Clausula 37.2
QuALIDADE DOS TRABALHOCS

1. Sempre que n3o estejam especificadas inclinagbes, todas as superficies horizontais a
impermeabilizar terdo inclinagdo minima de 2%. Estas inclinagbes, bem como as
disposicdes a adoptar na drenagem de aguas pluviais, deverdo ser submetidas 3
apreciagdo prévia da Fiscalizagdo.

2. O sistema impermeabilizante é constituido por camada de forma para criagdo de
pendente em betonilha com inertes leves (argila expandida) desempenada a régua e
talochada para receber impermeabilizagdo.

3. A betonilha de regulariza¢do sob telas tera sempre um enchimento em 1/2 cana na
transicdo da superficie horizontal para a vertical, de forma a evitar o rasgamento das
telas.

4, Os remates das telas de impermeabilizacdo com os elementos verticais, como
platibandas, condutas, chaminés e outros, ndo referidos na pormenoriza¢io, devem ser
submetidos a aprovagdo da Fiscalizag3o.

5. Em todas as situagbes de remates de telas de impermeabilizagdo com ralos, tubos
ladrdes, chaminés, o Empreiteiro deve prever o fornecimento e colocagdo de pecas de
remate em chapa de zinco n214, com didametros adequados aos das tubagens definidas
nos Projectos Técnicos.

Incluem-se as eventuais selagens com mastique.

6. Envolvendo a caleira e a parte interior da platibanda, sobre a impermeabilizacgo,
existird rede de capoeira para que ofereca melhor aderéncia ao reboco, posteriormente
pintado como acabamento final e tratamento das superficies verticais.

Capitulo XI
REVESTIMENTO DE PAREDES

REQUERENTE; JUNTA DE FREGUESIA DE POIARES {SANTO ANDRE)
Dera: AMPLIAGAD DO CEMITERIO DE VILA NOVA DE POIARES Locar: VALE DE GIAQ - ViLa NOVA DE POIARES

57



Clausula 38.8
ASPETOS GERAIS

1. Ao Empreiteiro compete a execuc¢do de todos os trabalhos deste projecto relativos a
revestimentos de paredes, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais
com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

2. Consideram-se incluidos neste capitulo os revestimentos das paredes interiores de
condutas de extrac¢do de fumos executadas em alvenaria de tijolo.

Cldusula 39.2

EmBoCo E REBOCO

1. Antes de se proceder ao reboco, as paredes que se devem revestir serdo limpas,
tirando-se toda a argamassa que esteja desagregada ou pouco aderente e serdo lavadas
e bem desempenadas, para o que se fardo os encasques necessarios. Sobre os
parametros assim preparados, assentar-se-da a colher a argamassa do reboco em uma
ou mais camadas de maneira a ficar de espessura uniforme, homogénea, de superficie
regular e sem fendas.

2. Os rebocos terdo qualidade, dosagem e espessura fixadas no projecto.

3. Os rebocos exteriores serdo executados com argamassa de composicdo tal que
garanta a sua perfeita compacidade e impermeabilizacdo.

4. Os rebocos hidrofugos, quando ndo se especifiqgue em contrario, poderdo ser
executados mediante a adigdo de 5% em peso de "diatomite" em relagdo "dosagem" de
cimento adoptado.

5. Qualquer que seja o0 produto ou processo empregue este sera sempre submetido a
aprovacdo da fiscalizagao.

Clausula 40.2
REVESTIMENTOS CERAMICOS

1. O assentamento dos azulejos devera ser feito com guias de modo a poder garantir o
alinhamento da sua colocagio.

2. Os azulejos, depois de bem molhados, serdo assentes de modo a ficarem bem ligados
a parede por meio de argamassa e de forma a apresentarem uma superficie bastante
lisa. As suas juntas deverdo ficar bem desempenadas e a sua largura ndo poderd
ultrapassar 1 mm.

3. Como se trata de lambris, 0 assentamento devera ser feito para que o pardmetro
superior da parede ressalte 0,05 m em rela¢do ao paramento do azulejo.

4. Concluido o assentamento, as juntas dos azulejos serdo refechadas com cimento
branco e os revestimentos serdo cuidadosamente limpos.

5. Os é&ngulos reentrantes e salientes das paredes a revestir levardo, salvo
especificagbes em contrdrio, azulejos de meia cana, céncavas ou convexos.

6. Os revestimentos de azulejo serdo completados, se assim for determinado, com
faixas e rodapés do mesmo material.
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Clausula 41.2
REVESTIMENTOS PETREOS

1. Os pétreos serdo assentes de modo a ficarem bem ligados as paredes por meio de
argamassa e de forma a apresentarem superficies finais bastante lisas.

2. A definicdo das estereotomias finais respeitard o principio definido nas pegas
desenhadas e sera submetido a aprovagdo da Fiscalizagdo.

Cldusula 42.2
FORNECIMENTO E EXECUGCAO DOS TRABALHOS

1. Salpico, embogo e reboco com argamassa de cimento e areia ao traco 1:5 com
acabamento a mao livre, a colher em paredes exteriores, prontos a receber pintura.

Admite-se o emprego de argamassa projectada desde que o sistema de aplicagdo seja
submetido a aprovagao da fiscalizagdo.

2. Salpico, embogo e reboco fino com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, com
acabamento a “roscone” em paredes interiores.

3. Marmore tipo "Estremoz" 0.30 x 0.30, polido, a meia esquadria a toda a altura
formando alheta nas instalagGes sanitarias.

4. Azulejo vidrado 0.15 x 0.15, Ref. CT, colocados a meia esquadria com faixa e alheta
nos lambris do hall de entrada para os W.C.s.

Capitulo XII
REVESTIMENTO DE TETOS E TETOS FALSOS

Clausula 43.2

ASPETOS GERAIS

Ao Empreiteiro compete a execugdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
revestimentos de tectos, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais
com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

Clausula 44.2
TOLERANCIAS DIMENSIONAIS

1. As superficies de tetos e tetos falsos depois de acabados terdo de observar as
tolerdncias maximas seguintes:

a) Em tetos revestidos a reboco:
b) Nivelamento: 7mm com a régua de 2.0m; 3mm com a régua de 20cm.
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Clausula 45.2
FORNECIMENTO E EXECUGAO DOS TRABALHOS

1. Salpico, embogo e reboco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:5, com
acabamento a mao livre, a colher em tectos exteriores.

Admite-se o emprego de argamassa projectada desde que o sistema de aplicagdo seja
submetido a aprovacdo da fiscalizagdo.

2, Salpico, embog¢o e reboco com argamassa de cimento e areia ao trago 1:6, com
acabamento areado em tectos interiores.

3. Idem, idem, com tratamento antifungos em tectos interiores das instalagdes
sanitarias, prontos a receber pintura.

4. Inclui-se a realiza¢do de alheta de remate com as paredes.

5. Tectos falsos continuos em gesso cartonado tipo "Pladur” com todos os materiais e
trabalhos inerentes. As placas serdo aparafusadas a uma estrutura formada por perfis
metdlicos que se fixardo as lajes através de pecgas de suspensao.

Inclui-se iluminagdo embutida no tecto falso.

A montagem, o modo de execu¢do e o tratamento das juntas deverdo satisfazer as
indicagbes do fabricante. Inclui-se barramento e pintura.

Capitulo XIII
REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS, RODAPES E DEGRAUS

Clausula 46.2
ASPETOS GERAIS

Ao Empreiteiro compete a execugdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
revestimentos de pavimentos, rodapés e degraus, incluindo o fornecimento e aplicagdo
de todos os materiais com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e meméria
descritiva.

Clausula 47.2
TOLERANCIAS DIMENSIONAIS

1. Os pavimentos depois de acabados terdao de observar as tolerdncias maximas
seguintes:

a) Em pavimentos a revestir a ladrilhos cerdmicos:

- Nivelamento: 5mm com a régua de 2.0m; afastamentos frequentes 2mm;
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- Entre pegas: 2Zmm
- Juntas: 2.5mm +/- 0.5mm

b). Outros pavimentos:
- Nivelamento: 5 mm com a régua de 2.0m; 3mm com régua de 20cm;
afastamentos frequentes 3mm;

Clausula 48.2

REVESTIMENTOS DE IMASSAS ESPESSAS

1. Pavimentos em betonilha esquartelada prontos a levar acabamento, com todos os
materiais e trabalhos inerentes.

Trata-se de betonilha de regularizagdo. Sera efectuada com argamassa de cimento e
areia, ao trago 1/3 em volume e tera a espessura conveniente para o material de
revestimento a aplicar, com um minimo de 2cm.

Cldusula 49.2
FORNECIMENTO E EXECUCAO DOS TRABALHOS

Os pavimentos de ladrilho, quer sejam de marmore, de mosaico hidrdulico, grés
ceramico, serdo sempre assentes sobre leito de argamassa hidrdulica preparada com
areia fina ou sobre uma camada de substancias aglutinantes especial adequada ao
produto empregue. Os pavimentos revestidos a pedra, em especial o marmore deverd
ser assente com cimento branco, a fim de evitar manchas securas apds a secagem.

Os ladrilhos serdo bem comprimidos, de modo a fazer ressumar a massa por todas as
juntas.

1. Pedra regional de 0.20m de largura e comprimentos varidveis, em pavimentos de
areas exteriores.

2. "CINCASOLO 33X33 REF2 7102” ou equivalente, similar colocado a meia esquadria
nos sanitarios.

3. Rodapés nos compartimentos com pavimentos no mesmo material.
4. Revestimento a pedra mdrmore "Estremoz" 0.30 x 0.30 colocado a meia esquadria
nas casas de banho.

Capitulo XIV

IMPERMEABILIZACOES E ISOLAMENTOS
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Clausula 50.2 L
ASPETOS GERAIS k

Ao Empreiteiro compete a execugdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
impermeabiliza¢gdes e isolamentos, incluindo o fornecimento e aplicagio de todos os
materiais com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

Clausula 51.2
FORNECIMENTO E EXECUCAD DOS TRABALHOS

1. Impermeabilizagdo das lajes de cobertura:
a) . Em telhados revestidos a telha canudo.

2. Impermeabilizacdo da laje de cobertura dos telhados placa ondulada aderente com
tela de impermeabiliza¢o integrada nos demais casos.

3. Impermeabilizagdo de fundagdes, piso térreo com uma tela asféltica de 4kg, que
devera rematar sob as soleiras com altura minima de 0,20m acima do pavimento.

4. Impermeabilizacdo e drenagem dos muros de suporte com utilizagdo de tubos tipo
“GEODRENO” ou equivalente com 100 mm de didmetro, incluindo brita envolvida com
manta geotéxtil, caixas de visita e colectores em PVC até a caixa pluvial mais préxima,
conforme peca desenhada,

Capitulo XV
DRENAGENS SUBTERRANEAS

Cldusula 52.2
ASPETOS GERAIS

1. Ao Empreiteiro compete a execugao de todos os trabalhos deste projecto relativos as
drenagens subterrdneas, conforme esquemas e pec¢as desenhadas relativas a esta
especialidade.

2. Esta rede é independente da rede de aguas pluviais, sendo ligada a rede de
saneamento s6 ja na via publica, conforme o apresentado nas pegas desenhadas.

3. Todas as tubagens obedecem a uma cota jé determinada calculada de acordo com o
critério de utilizagdo das sepulturas.
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4. Os diametros da tubagem deverdo ser respeitados para o correcto funcionamento

desta rede.

Cldusula 53.2

PORMENORIZAGCAO

1. Quando ndo existam pormenores suficientes ou quando o Empreiteiro entenda dever
propor alteragdes, devera submeter a aprovagdo da Fiscalizacdo pelo menos um més
antes do inicio dos trabalhos, um estudo de todas as solugbes que se justifiquem, sendo

constituido e apresentado pelas pegas seguintes:

a) Desenhos de montagem e de assentamento com a identificacdo dos

didmetros.

b) Desenho das caixas de visita e reunido, isto caso se altere o que estd ja
definido.

Clusula 54.8
ToLERANCIAS DIMENSIONAIS

1. Para verificagao dos elementos aplicados sdo admitidas as seguintes tolerdncias
maximas:

a} Verticalidade de ombreiras: 0.1 %

b) Horizontalidade das vergas: 0.1 %

Capitulo XVI
ALUMINIOS

Clausula 55.2

ASPETOS GERAIS

1. Fornecimento € montagem de caixilharias de aluminio lacado branco em vios
envidracados, incluindo vidros, ferragens, fechaduras e todos os trabalhos e
fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento.

2. Os perfis de aluminio deverdo estar preparados para receberem vidros duplos
(5+10+4).
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Cladusula 56.2
QUALIDADE DOS TRABALHOS

1. Todo o material de aluminio a empregar serd de primeira qualidade, completamente
isento de defeitos.

2. Os perfis de aluminio ndao poderdo ter uma espessura inferior a 2mm, e a sua
composicdo sera pelo menos a correspondente a liga (Al + Mg + Si), nas seguintes
proporgdes:

a})Mg=0,4a0,8%

b) Si = 0,35 a 7%

c) Al = restantes

X

3. Conforme a norma DIN 1725, sendo a sua dureza superior a "F22".

Cldusula 57.2

ASSENTAMENTO E FIXACOES

1. Todas as vedag¢bes de encontro as ombreiras, peitoris e padieiras, ser3o realizadas
com produto apropriado a aprovar pela Fiscalizag3o.

2. A fixacdo dos vidros deverd ser feita de preferéncia com perfis apropriados de
borracha, independentes ou ndo de bites, que mantenham as caracteristicas eldsticas
pelo menos por 5 anos e garanta uma boa vedacgao.

3. O sistema de fixacdo devera envolver pelos dois lados os bordos de fixagdo dos
vidros.

4. Os caixilhos méveis das janelas e portas de aluminio lacado levardo em todo o
perimetro, tiras de feltro, com o fim de vedar a entrada do ar e amortecer as pancadas
ou outro material indicado pelo fornecedor e aceite pela fiscalizagdo.

Capitulo XVII
VIDROS

Cldusula 58.8

ASPETOS GERAIS

1. Ao Empreiteiro compete a execugdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
colocagdo de vidros, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais com
todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.
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2. Quando o Empreiteiro pretenda complementar os pormenores ou propor alteragdes,
deverd submete-las a aprovagdo da Fiscalizagdao pelo menos um més antes do inicio dos
trabalhos.

Cladusula 59.2

ToLERANCIAS DIMENSIONAIS
1. Tolerdncias maximas:

a) Dimensionais - +0 e -2 mm ou +0 e -3 mm

b) Planimétricas - 2% ou 3%

c) Dureza -6 e 7 da escala de MOHS

d) Coeficiente de transmissao térmica -4,9 Kcal/m2.h.2C
2. Resisténcia aos choques térmicos:

a) Vidros sem entalhes ou fura¢des — diferencial de temperatura = 3002C
b) Vidros com entalhes ou furagdes — diferencial de temperatura = 2402C

Clausula 60.2
QUuUALIDADE DOS TRABALHOS

1. Utilizar-se-3o vidros duplos, completos, com todos os materiais e trabalhos inerentes.

2. A fixacdo dos vidros deverda ser feita de preferéncia com perfis apropriados de
borracha, independentes ou ndo de bites, que mantenha as caracteristicas eldsticas
pelo menos por 5 anos e garanta uma boa vedag3o.

3. O sistema de fixacdo devera envolver pelos dois lados os bordos de fixagdo dos
vidros.

4, Nao é permitida a aplica¢do de vidros fendidos riscados, imperfeitamente cortados,
com medidas insuficientes ou qualquer outro defeito.

O empreiteiro tera de substituir, a sua custa, todos os vidros que, até ao fim da
construgdo, venham a sofrer dano.

5. O assentamento serd executado de acordo com os pormenores das caixilharias
escolhidas e com as folgas necessdrias para evitar que estalem.

6. A chapa a aplicar, deverd ter 5 mm a lisa e 4 mm de espessura a chapa de vidro
impresso e ndo devera apresentar:

a) bolhas, bolhas rebentadas, bolhetes espalhados, ampolas, serpenteios, fiadas,
cordas, pedras, alvoragados, murgas, queimaduras, desvitrificacbes, empenos ou
outros defeitos.
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7. A vidraga poderd apresentar um maximo de cinco piques por m2, que nic podem
astar situados num circulo de 20 cm de diametro.

Clausula 1.2
DESCRICAO DO VIDRO

1. O emprego de vidro liso sera feito nos vdos exteriores
2. O emprego de vidro impresso sera feito nas janelas das instalagdes sanitdrias.

Capitulo XVl
Serralharias e QUALIDADE DOS TRABALHOS

a) Ao Empreiteiro compete a execugdo, assentamento, e calafetagem de todas as
serralharias, que serdo executadas de acordo com as indicagbes do projecto, e em
conformidade com o dimensionamento referido nos pormenores e/ou mapa de vdos.

b) O Empreiteiro deve proceder ao levantamento na obra de todas as medidas que sdo
necessarias para o fabrico das serralharias, quando a execu¢do de elementos primérios
nao lhe garantir o cumprimento das cotas do projecto. Quando as exigéncias de fabrico
ndo permitirem aguardar o levantamento em obra daquelas medidas, © Empreiteiro
deve assegurar que a concepg¢dao e o fabrico das serralharias permitem adaptar-se
perfeitamente as tolerdncias admitidas para a execugao das diferentes partes da obra
em que assentam.

c). As serralharias serdo dotadas de todos os dispositivos e ferragens de manobra
necessarias para o seu perfeito funcionamento, incluindo fechaduras e puxadores
devidamente lubrificados e trés chaves, que serdo escolhidas entre as marcas de melhor
qualidade disponiveis no mercado. Quando nao especificado no projecto geral, serdo
escolhidas pela Fiscalizag@o entre trés amostras a fornecer pelo Empreiteiro.

d). Até a aceitacdo da obra competird ao adjudicatario fazer todos os trabalhos
necessarios para que as portas, caixilhos, etc., funcionem devidamente, bem como
reparar todas as juntas que se abrirem, substituindo-as por outras. Nos sitios em que
isso suceder, se a tanto a Fiscalizacdo o julgar necessario, serdo também da conta do
adjudicatdrio o novo assentamento de ferragens, vidros, etc., e as pinturas a fazer em
virtude de tais reparagdes.

e} O armazenamento das serralharias deve ser realizado de forma a evitar-se a
danificacdo das camadas de protec¢do, metalizagdo ou pinturas.

f). As serralharias serdo colocadas em obra em fase de adiantamento de trabalhos que
assegurem a nao infiltragdo ou penetragdo de aguas de chuvas ou outras humidades
prejudiciais aos trabalhos interiores ja realizados. Depois do assentamento as
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serralharias deverio ser convenientemente protegidas contra choques ou outros danos
que prejudiquem a sua qualidade ou acabamento.

g). Os elementos e estruturas deverdo resultar bem alinhados e nivelados depois de
assentes, e estar rigorosamente de acordo com as dimensdes e equidistancias do
projecto aprovado para a sua execugao.

h). De um modo geral ndo serdo permitidas quaisquer soldaduras em obra. No entanto
a Fiscaliza¢3o podera autorizd-las em situagdes que considere excepcionais.

i). Onde seja necessdrio garantir, o escoamento de aguas ou humidades, devem prever-
se orificios de didmetro adequado, para assegurar a sua drenagem total, o que pode
implicar inclusive a colocagdo de tubagens e de desniveis em determinadas calhas e
superficies horizontais.

j). Os orificios ou fendas inevitdveis e desnecessdrias devem ser preenchidas com
soldadura ou mastique.

k). Devem evitar-se as esquinas vivas e substitui-las por arestas boleadas,
especialmente em exterior e zonas de circulagdo.

1). Deve ser evitado o contacto directo entre o ago e os outros materiais de construcdo
corrosivos, e gessos. Tal isolamento deve respeitar a norma CP2008 do BSI.

m) Caso se verifique demora entre a execugdo da pega e a sua aplicagdo em obra bem
como a respectiva pintura, deverd a pega ser protegida com um primario de espera. A
aplicacdo do primdrio de espera deverd ser precedida de uma limpeza da peca de
quaisquer poeiras, gorduras ou vestigios de oxidagbes por meio de lixa ou escova
metalica.

n). As rebarbas serdo bem limadas.

Cldusula 62.2
ESPESSURAS DOS ACABAMENTOS

1. As espessuras minimas das vérias peliculas que constituem o acabamento final de
serralharias e aluminios serdo as seguintes:

a) pintura e envernizamento: 60 a 80 microns;
b) lacagem: 80 microns;
¢) anodizagdo: 25 microns.

Cldusula 63.2
GUARDAS
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1. Guardas metalicas, em tubo de didmetro 90 mm, metalizado com apoios verticais

com pintura com tinta de esmalte sintético. (} (/
J“D '
Cldusula 64.2
TAMPAS DE CAIXA DE VISITA

1. Fornecimento e assentamento de tampas e aros em perfis e chapa de ago,
completas, para caixas de visita, incluindo metalizag3o, pintura a esmalte, com todos os
materiais e trabalhos inerentes.

a) Pintura a esmalte sintético.

Cladusula 65.2

FERRAGENS
1. FERRAGENS E ACESSORIOS EM GERAL

a). Deverdo ser fornecidas e colocadas ferragens de primeira qualidade, com a marca
aparente, necessarias ao seu bom e completo funcionamento.

b) O Empreiteiro deve apresentar a aprovagdao do Projectista amostras de todas as
ferragens a utilizar.

c) Sempre que nao sejam referidas outras especificagbes, as portas e portinholas, etc.,
serdo sempre dotadas de fechaduras em ago inox com canhdo tipo "Yale" e serdo
fornecidas com trés chaves.

d}. Quando escolhido um material e um acabamento para as ferragens estas devem
apresentar aspecto idéntico.

e) O assentamento das ferragens sera efectuado para que as folgas entre elementos
fixos e moveis seja de 1 mm com tolerdncia de +0,5mm e que os movimentos de abrir e
fechar se processem sem prises.

f}). Considera-se como fazendo parte integrante das ferragens das portas exteriores e
interiores a marcagao das portas e das chaves de cada fechadura com chapas cromadas
de pequenas dimensbes e numeradas segundo esquema a fornecer pela Fiscaliza¢3o.
Identicamente se considera como incluido na empreitada o fornecimento e colocagdo
em cada edificio de um chaveiro que contenha todas as chaves do mesmo.

2. FECHADURAS E PUXADORES

[y

a) O Empreiteiro apresentard a Fiscaliza¢do trés amostras de primeira qualidade
existentes no mercado para cada tipo de aplicagdo com as especificagbes do C.E.
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b). As fechaduras devem ser montadas apds conveniente lubrificacio interna.

c} O trinco das fechaduras deve ter mola adequada ao peso das portas e atrito dos
puxadores escolhidos.

3. FECHOS

a) O Empreiteiro apresentara a Fiscalizagdo trés amostras de primeira qualidade
existentes no mercado para cada tipo de aplicagdo e de acordo com as especificagdes
do C.E., para as situagdes ndo definidas neste caderno de encargos.

b). Os fechos devem ser montados apds conveniente lubrificagdo interna.
4. DOBRADICA
a) Serdao em ago inox, em latdo, "Zamac" ou equivalente, ou ago para pintar.

b) O Empreiteiro apresentard a Fiscalizagdo trés amostras de primeira qualidade
existentes no mercado adequadas a cada tipo de aplicagdo e de acordo com as
especificagdes de C.E., para os casos ndo definidos pelo presente caderno de encargos.

Capitulo XIX

PINTURAS

Cldusula 66.2

ASPETOS GERAIS

1. Ao Empreiteiro compete a execugao de todos os trabalhos deste projecto relativos a
pinturas, e outros acabamentos de pelicula fina, incluindo o fornecimento e aplicagdo
de todos os materiais com todos trabalhos inerentes, o caderno de encargos.

2. Para a realizagdo das pinturas deve obedecer-se, em particular, as especificagdes do
D.T.U. - N.2 59 1952). "Cahier des Prescriptions Techniques Générales applicable aux
travaux de Peinture, Nettoyage, Mise en Service, Vitreries, Papier de Teinture".

3. As pinturas e ou outros acabamentos finais ndo referidos nos trabalhos deste
capitulo, fazem parte da empreitada, tendo sido incluidos com as respectivas
serralharias, aluminios, revestimentos, etc.

4. O Empreiteiro devera tomar as precaugbes necessdrias para assegurar a proteccdo
das superficies (Aluminios, etc.) que possam ser atacadas, manchadas ou alteradas
pela realiza¢do dos acabamentos. O Empreiteiro deve submeter & aprovagdo da
Fiscalizagdo, no periodo de preparagdo da execucao da obra, as medidas que
pretende adoptar para atingir este objectivo tal como as técnicas de execucdo das
pinturas e outras.
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5. As tintas, pigmentos, betumes, etc., devem dar entrada na Obra em embalagens de
origem, seladas, e s6 poderdo ser abertas quando da sua utilizagdo e com
conhecimento da Fiscalizagdo. O Empreiteiro deve submeter a aprovagio da
Fiscalizacdo a marca das tintas que pretende utilizar, devendo apresentar toda a
documentagdo técnica que prove e garanta as respectivas caracteristicas.

Clausula 67.2

EXecUCAO DOS TRABALHOS
1. ConpIcHES COMUNS

a) O Empreiteiro, com base nos esquemas de pintura definidos neste capitulo, devers
submeter a aprovagdo da Fiscalizagdo todos os esquemas especificos desta Obra, onde
conste o tipo de preparagdo da base, a referéncia e caracteristicas técnicas dos
produtos, o nimero de demaos, tempos de secagem, etc. Os produtos a aplicar devem
estar homologados.

As subcapas e produtos de tratamento serdo sempre compativeis com os acabamentos,
devendo ser os recomendados pelos fabricantes das tintas.

b). As bases de aplicagdo devem ser cuidadosamente limpas de poeiras, substincias
gordurosas, manchas e de todos os residuos resultantes da realizagdo de trabalhos
anteriores.

¢} O teor de humidade e o acabamento das bases, e as condigbes de temperatura e
higrométricas do meio ambiente devem satisfazer as prescricoes de aplicacdo do
fabricante, uma vez aprovadas pela Fiscalizagao.

d). As deficiéncias da base de aplicagao, fissuras, cavidades, irregularidades, e outras,
devem ser reparadas quer com o mesmo material do revestimento quer com produtos
de isolamento e de barramento adequados as pinturas a aplicar. O Empreiteiro, antes
do inicio destes trabalhos deve, obrigatoriamente, submeter a aprovagdo da
Fiscalizagao as solugbes que pretende executar.

e) Antes de iniciar a execu¢do de acabamentos, o Empreiteiro deve proceder &
verificagdo do estado das superficies a acabar, e propor a Fiscalizagdo a solugdo de
qualquer problema que eventualmente dificulte a obtengao de uma boa qualidade na
sua execug¢do (humidade, alcalinidade ou qualquer outra particularidade).

f). As demdos terdo tonalidades ligeiramente diferentes que, em regra, vdo de menos
claro ao mais claro. O Empreiteiro deve preparar, de acordo com as indica¢cdes da
Fiscalizagdo, as amostras necessarias para fixacdo das tonalidades e texturas definitivas
das superficies aparentes.
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g). As superficies acabadas devem apresentar uma coloracdo uniforme e regular. A
correcgao das deficiéncias das superficies pintadas - bolhas, manchas, fissuras e outras -
s sera iniciada depois do Empreiteiro ter apresentado a aprovagio da Fiscalizacdo as
medidas necessarias a sua eliminagdo. Em principio as correc¢des de deficiéncias em
zonas localizadas obrigam a repintura de toda a superficie.

h). As opera¢des de pintura e envernizamentos devem ser realizadas em
compartimentos previamente limpos de todas as poeiras, e ao abrigo de correntes de
ar.

i). Sempre que haja ddvidas quanto a qualidade das tintas, vernizes ou outros produtos
de acabamento a aplicar, deve o Empreiteiro manda-los ensaiar ao LNEC, e submeter o
respectivo parecer a Fiscalizagdo que sé aceitard a sua aplicacdo se tal parecer for
favoravel.

j). Sempre que as dreas a pintar sejam superiores a 1000m? deve o Empreiteiro mandar
efectuar ensaios de conformidade ao LNEC, e apresentar o respectivo relatdrio, com
parecer.

Cldusula 68.2

PINTURAS SOBRE REVESTIMENTOS ALCALINOS

1. As argamassas, betdes e estuques a pintar devem, em regra, ter sido concluidas trinta
dias antes do inicio das pinturas, devendo ser previamente preparadas com uma demao
de primario anti-alcalino, o qual, em locais hiumidos como cozinhas e casas de banho,
devera ser também anti-fungos.

2. Sempre que o prazo seja inferior a trinta dias devera o Empreiteiro aplicar uma
demao de primario anti-alcalino adequado ao tempo de execugdo dos suportes.

3. Quando as superficies se apresentarem porosas deve ser aplicado um primario
adequado, bastante penetrante e aglutinante.

4. Nas superficies de pavimentos que se apresentem revestidas com "leitada de
cimento", esta camada deve ser retirada por decapagem por jacto abrasivo ou por
ataque com solugdo acida adequada.

5. Havendo necessidade de recorrer a aplicagdo de massas de barramento a fim de se
obterem as tolerdncias dimensionais especificadas, 0 Empreiteiro deve submeté--las a
aprovacao da Fiscalizacdo.

6. As pinturas em paredes e tectos devem, em regra, ser realizadas antes do
assentamento dos pavimentos.
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7. Salvo indicagdo explicita em contrario nas especificagbes dos trabalhos, a execugdo
da pintura deve obedecer ao seguinte esquema:

a) Esquema de pintura:
-1 demao de primario
- 2 demaos de acabamento

b) Preparagdo das superficies:
- Devemn deixar-se curar todas as superficies a pintar, reparando-se defeitos e
fissuras superficiais.
- Devem remover-se todos os vestigios de gorduras, poeiras, fungos ou outros
contaminantes.

Clausula 69.2

PINTURA SOBRE METAIS

1. Quando no projeto ndo se encontrarem claramente indicados os seguintes requisitos
nos elementos metalicos a pintar deve o Empreiteiro cuidar do seu cumprimento:

a). Devem prever-se orificios de didmetro adequado onde seja necessario, para
assegurar a drenagem total da dgua ou humidade, o que pode implicar, inclusive, a
colocagao de tubagens e de desniveis em determinadas calhas e superficies horizontais.

b) Orificios ou fendas inevitdveis e desnecessarias devem ser preenchidas com
mastique.

c). Devem evitar-se as esquinas vivas e substitui-las por arestas boleadas
especialmente em exteriores e zonas de circulag3o.

d). Deve ser evitado o contacto directo entre ago e outros materiais de construgdo
corrosivos e gesso. O processo de isolamento deve respeitar a norma CP2008 do BSI.

e). Para que a pintura se realize em boas condigdes, a temperatura ambiente deve
situar-se entre 10 e 30°C e o teor de humidade deve ser inferior a 90%.

f). Apds a primeira demdo de acabamento o ensaio de poros deve apresentar uma
densidade inferior a 100/m?2.

2. Primarios anticorrosivos

a) Salvo indicagdo expressa em contrario nas especificagdes dos trabalhos, as
pinturas anti-corrosivas recomendadas sdo do tipo ‘inibidor" cujos pigmentos
contrariam fortemente a oxidacdo do aco.
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b} para os acos novos deve proceder-se a pintura do primario sobre coberto. Os
melhores primarios para pinturas em oficinas, em duas demdos, serdo os primarios
epoxi ricos em zinco.

c} sempre que a drea a pintar ultrapasse 1000m2, deve o Empreiteiro ou
fornecedor ter ensaiado ou mandar ensaiar ao LNEC, os primarios que pretende aplicar
e submeter o respectivo parecer a Fiscalizagdo que s aceitara a sua aplicacdo se tal
parecer for favoravel.

d} A qualidade do zarcdo e respectiva aplicagdo devem respeitar a BS-2523.

e) S30 recomendaveis os primdrios contendo pigmentos metalicos, nomeadamente
de aluminio ndo flutuantes ou pigmentos de éxido de ferro micaceo, grafite, aluminio,
aco inox em lamelas.

3. Salvo indicagdo explicita em contrario nas especificagbes dos trabalhos, a execugdo
da pintura deve obedecer aos seguintes esquemas:

a) Esquema de pintura sobre metal:
- Desengorduramento
- Aplicagdo de primario (30-50 microns}
- Aplicacdo de sub-capa (30-50 microns)
- Aplicagdo de 2 demaos de acabamento (minimo 25 microns/dem3o) de tinta de
esmalte.

b) Esquema de envernizamento sobre metal:
- Desengorduramento
- Passagem de lixa fina e limpeza da superficie.
- 3 demdos de verniz de acabamento, em geral, 4 demdos em exteriores (minimo
25-30 microns/demao).
- Passagem final com "I3 de ag¢o" para acabamento de muito brilho, ou com
palha-de-ago muito fina para acabamento de semi-brilho ou mate.

Clausula 70.2
PINTURAS SOBRE PAREDES E MIUROS EXTERIORES

1. PINTURA SOBRE REBOCO

Nas pinturas sobre rebocos de cimento hd que contar com a alta alcalinidade do
cimento que ndo so6 produz, durante o endurecimento, quantidade apreciaveis de
hidréxido de célcio, mas contém oxidos alcalinos de sddio e potassio que misturados
com a agua d3o soda e potassa cdustica de agressividade quimica poderosa. H3,
portanto, que contar com os perigos apontados para o estuque e ainda com as
ocorréncias de saponificagdes.
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Devido a tendéncia de fendilha¢des das argamassas de cimento, recorre-se, a fim de
manter a integridade do reboco, a adigdo de cal ao cimento, em proporg¢des variaveis.
No geral, devido a dificuldade de adesdo das tintas as superficies lisas de reboco de
cimento, as superficies a pintar devem ser de reboco areado ou roscone.

Na preparacdo de superficie, a primeira operagdo consiste em libertar a parede de
areias mal ligadas a massa, por escovagem com escova rija ou um taco de madeira.
Depois da escovagem, desengordura-se por meio de uma lavagem com agua e
detergente, seguida de nova lavagem com agua simples. Deve-se deixar secar a
superficie durante dois ou trés dias, a fim de reduzir o perigo de saponificagéo.

Nas reparagdes necessarias de efectuar, os remendos serdo de composigdo idéntica a
massa originalmente empregue. As fendas serdo alargadas antes de se proceder a sua
preparagao.

Segue-se o isolamento da superficie com o emprego de primarios anti-alcalinos.

2. Pintura a tinta plastica Robbialac, ou equivalente, em paredes e tectos exteriores
(trés demaos).

- 1 demio de isolamento Ref.020-040 da Robbialac, ou equivalente.
- 2 demios de Robbiflex, ou equivalente, ou mais se necessario até ficar
perfeitamente branco.

3. Pintura a tinta de agua Robbialac Stucomat, ou equivalente, em paredes e tectos
interiores com trés demaos ou mais se necessario até ficar perfeitamente branco.

4, Pintura a tinta de dgua com tratamento anti-fungos tipo Robbialac Stucomat branco,
ou equivalente, sobre paredes e tectos interiores das instalagdes sanitarias, com todos
os materiais e trabalhos inerentes.

5. Nos muros exteriores sera utilizada cal com a adigao de um fixador para pintura dos
mesmos.

CaPITULO XX
INSTALACAO DE REDES DE AGUAS

Clausula 71.8
ASPETOS GERAIS

Rede de dguas frias de acordo com o projecto e os regulamentos em vigor, abastecendo
todos os aparelhos sanitdrios, incluindo assentamento de loigas, torneiras e demais
acessorios.

Inclui a rede exterior com todos os trabalhos de construgdo civil inerentes.

Cldusula 72.2
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REDES DE AGUAS FRIA

1. Toda a tubagem interior serd do sistema "WIRSBO-PEX" ou equivalente, com os
didmetros regulamentares identificados nas pegas desenhadas. A instala¢do devera ser
executada segundo as prescrigées do fabricante e utilizando os respectivos acessorios.
Os tubos deverao ser facilmente substituiveis.

2. Todos os aparelhos sanitarios alimentados por tubagem de agua fria, incluindo
sanitas.

3. Fazem parte desta empreitada o fornecimento e aplicagdo de todos os acessorios
incluindo torneiras, tanto de servico como de seguranca, devendo todos os
componentes garantir a estanquicidade e a resisténcia a pressdo da rede.

4. Nas instalagbes sanitdrias serao monocomando do tipo ROCA modelo “MONOJET”
cromadas ou equivalente apds aprovagao da Fiscalizagao.

Capitulo XXI
INSTALACAO DE REDES DE ESGOTOS

Cliusula 73.2
REeDES DE EsGoTOS DOMESTICOS

1. Rede de esgotos domésticos em condi¢des de servir todos os aparelhos sanitdrios, de
acordo com os regulamentos em vigor e o projecto da especialidade.

2. O dimensionamento dos tubos de queda e dos ramais de descarga sera estabelecido
através da regulamentagdo em vigor, com base no nimero de unidades de escoamento.

3. Os tubos de queda em tubo PVC serdo ligados a partir da sua caixa de base as
correspondentes caixas de ramal secundario, através de ramais com inclinagdo de 2%.

4. Caixas de visita em tijolo 0.30x0.20x0.07m com fundo e tampa de betdo com as
dimensdes referidas no projecto da especialidade.

5. Tubos em PVC nos ramais exteriores domésticos entre a primeira e a Gltima caixa,
incluindo abertura e tapamento de valas.

Clausula 74.2
REDES DE ESGOTOS PLUVIAIS

1. Rede de esgotos pluviais em tubo PVC para drenagem da agua dos passeios, dos
patamares das escadas, jardins.
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2. A rede de condugdo das aguas pluviais e de infiltragdo sera estabelecida em fungédo
das dreas a drenar.

3. Junto aos muros de suporte da construgdo enterrada, devidamente
impermeabilizados, serdo executados drenos para captagao das aguas de infiltra¢3o.

4, Manilhas de cimento nos ramais pluviais entre a primeira e a Ultima caixa, incluindo
abertura e tapamento de valas.

5. A ligacdo final far-se-a através de dois ramais independentes para esgotos

domésticos e pluviais, a partir das respectivas caixas de ligagdo a implantar no exterior
da area agora em analise.

Capitulo XXII
EQUIPAMENTO SANITARIO

Cliusula 75.2
ASPETOS GERAIS

Ao Empreiteiro compete a execu¢do dos diversos trabalhos que constituem este
capitulo, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais com todos os

trabalhos inerentes, conforme caderno de encargos.

Clausula 76.2
ESPECIFICACOES GERAIS

1. Todo o equipamento deve ficar em boas condigdes de funcionamento.

2. Todos os aparelhos deverdo ficar aptos a receber sifdo individual, embebido ou a
vista, conforme as respectivas especificacdes nos projectos das Redes de Fluidos.

3. Todos os aparelhos serdo assentes e fixados de modo a ficarem horizontais, estaveis,
apoiados em toda a base de assentamento e assegurando-se a sua vedagao perfeita,

4. as lougas sanitarias devem respeitar as seguintes qualidades:
a) devem apresentar-se sem rachas, fendas ou outros defeitos similares.

b) as suas cores e texturas devem ser uniformes, homogéneas de pega para pega e
de grao fino.

¢) serdo constituidas a base de grdo bem cozido.
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d) devem ser desempenadas especialmente no que se relaciona com as bases de
assentamento nos pavimentos e paredes.

e} A superficie deve ser recoberta de um esmalte vitrificado regularmente
distribuido, abrangendo todas as superficies visiveis e impregnado na massa.

Cldusula 77.2
FORNECIMENTO E EXECUCAO DOS TRABALHOS

1. Os lavatoérios serdo de embutir por baixo, de forma oval, deverdo ser de boa
qualidade, de cor branca em todas as instalagbes sanitarias. Inclui todos os acessérios
de fixagdo, montagem e funcionamento. Os lavatérios devem ser aplicados com cola
adequada a base de resinas epoxi. Inclui selagens com silicone anti fungos.

2. As restantes loucas designadamente urinol e retretes deverdo ser de boa qualidade,
de cor branca, com todos os materiais e trabalhos inerentes.

Cldusula 78.2
ACESSORIOS

1. Faz parte da empreitada o fornecimento e montagem das tampas de sanitas. O
empreiteiro devera apresentar oportunamente amostras (das lougas sanitarias e pegas
metalicas, de montagem) para escolha destes acessérios pela Fiscalizagdo.

2. A ventilagdo das instalagGes sanitérias far-se-a conforme indicado nos pormenores do
projecto de esgotos domésticos ou da arquitectura, incluindo o fornecimento e
colocagdo das grelhas de ventilagdo. Arquitectura e de esgotos sanitarios.

Capitulo XXIll
INSTALACOES ELETRICAS

Clausula 79.2
ASPETOS GERAIS

1. A instalagdo eléctrica deverd ser executada de acordo com as indicagdes da legislagdo
segundo os esquemas nas pecas desenhadas correspondentes.

2. O projeto da especialidade foi concebido de acordo com a arquitectura e a
construgdo civil de modo a assegurar a sua perfeita conjugagdo; qualquer
incompatibilidade ou deficiéncia na integracdo, notada pelo empreiteiro, devera ser
comunicada a Fiscalizagdo para que sejam tomadas as medidas necessarias a resolug¢do
do problema.
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3. Ao empreiteiro compete a execugdo dos diversos trabalhos que constituem este
capitulo, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos os materiais com todos os
trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

Cldusula 80.2
OBJETIVOS

1. As instalacdes, de acordo com o esquema da especialidade, deverdo considerar:

a) Quadros elétricos parciais

b) Rede de distribuicdo de energia eléctrica em baixa tensdo

¢) Circuitos de iluminagdo geral; exterior e das dreas envolventes
d) Circuitos de tomadas

e) Rede de terras

f) Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas

Clausula 81.2
CANALIZACOES ELETRICAS

1. As canalizacdes eléctricas serdo na generalidade efectuadas embebidas ou ocultas,
dependendo fundamentaimente do tipo de construcdo e da utiliza¢do prevista. Nas
zonas técnicas serdo efectuadas a vista.

2. As canalizagcbes ocultas quando estabelecidas nos tectos falsos porventura existentes,
ou em espacos ocos verticais serdo devidamente identificados, fixadas por bragadeiras
de modo a ficarem independentes dos elementos dos elementos desmontaveis dos
tectos. Os aparelhos de comando da iluminagdo, as botoneiras, as tomadas de corrente
e as caixas terminais terdo: caixas, espelhos e discos também em material nao
condutor. Todos eles serdo previstos para a intensidade nominal da protec¢do do
respectivo circuito.

3. Em todos os circuitos as caixas de derivagdo e de passagem deverdo ter dimensdes
minimas de 80x80 mm. As caixas de aparelhagem a utilizar nos circuitos de tomadas,
quando embebidas, deverdo ser de duplo fundo sempre que haja necessidade de
servirem também de caixas de passagem e de derivagdo.

4. Em algumas zonas e sempre que se justifique, serdo previstos caminhos de cabos
embebidos no pavimento constituido por calhas plasticas, com trés canals
independentes, a fim de facilita a implantag¢do futura de equipamento.

Clausula 82.2
CIRCUITO DE TOMADAS PARA USOS GERAIS E ESPECIAIS
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1. Nos circuitos de tomadas para usos gerais ter-se-a em conta a sua utilizacdo para
ligagdo de pequenas poténcias. As tomadas destes circuitos serdo em geral monofasicas
com pélo de terra, do tipo “SIPE” ou equivalente {250V/16%).

Clausula 83.2
SISTEMA DE PROTECAO

O complexo dispora de terra de protecgdo regulamentar, constituida por um anel de
cobre em torno das fundagbes, além das terras de servico, para-raios, bem como as
prescritas por exemplo no ITED.

Para protec¢do das pessoas contra contactos indirectos adoptou-se para o efeito os
barramentos de terra dos quadros eléctricos que serdo ligados ao eléctrodo de terra de
protecgdo do edificio.

A proteccdo contra contactos directos serd assegurada pelo cumprimento dos
regulamentos em vigor nomeadamente o Art.2 597 do DL 740.

Clausula 84.2
FORNECIMENTO E EXECUCAO DOS TRABALHOS

1 A instalagdo elétrica deverd ser executada de acordo com os objectivos do
requerente, levando quadros de parciais.

2. A instalacdo eléctrica de iluminagdo e de tomadas de corrente prevé a alimentagdo
de circuito de iluminagdo interior, exterior e de tomadas.

3. Abertura e tapamento de rogos e restantes trabalhos de construgdo civil de apoio a
instalagdo.

4. Interruptores, tomadas de corrente e caixas de derivagdo.
Todas as tomadas e pontos de Luz devem ser munidas de protecgdo a terra.

5. Tomadas de casa de banho munidas de um transformador proprio.
6. Os quadros gerais deverao ser equipados com disjuntor diferencial.

CAPITULO XXIV
DisposICOES EXECUTIVAS FINAIS

Depois de terminada a obra, o empreiteiro é obrigado a remover do local, os restos dos
materiais, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que tenha servido para a
execucdo dos trabalhos, em prazo estipulado pelo dono da obra e fiscaliza¢do de acordo
com o Plano de Gestdio e Prevengdo de Residuos de Construgdo e Demoligdo.
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